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WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

dla MODERNIZACJI ELEMENTÓW SYSTEMU ODWODNIENIA PASA 

DROGOWEGO KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4                                    

KATOWICE – KRAKÓW. 

 

I. Zakres Robót 

 

ROBOTY MODERNIZACYJNE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PASA 
DROGOWEGO 

Lp. Opis zakresu Robót. j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 

Wartość 

I. 
Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie dzielącym wraz z podłączeniem do 
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej - odcinek od km 378+870 do km 

379+160 i całkowitej długości 290 m.   

1.1. 
Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatów betonowych na dł. 
300 m szer. 0,80 m i gł. 0,40 m wraz z utylizacją gruzu i urobku poza 
PDA 

m 290,00    

1.2. Demontaż barier stalowych m 20,00    

1.3. 
Wykonanie regulacji pionowej i poziomej istniejących wpustów 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 
materiałów 

szt.  5,00    

1.4. 
Wymiana istniejących wpustów ulicznych ściekowych żeliwnych (klasa 
D400) z rusztem uchylnym wraz z demontażem oraz utylizacją 
uszkodzonych istniejących elementów wpustów ulicznych  

szt.  5,00    

1.5. 
Wykonanie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm przy obydwóch 
krawędziach wpustu kanalizacji deszczowej na ławie o przekroju 0,02 
m2 z betonu C12/15, 

m 20,00    

1.6. 
Wykonanie nowej kinet, wpustu deszczowego z betonu „na mokro” 
(min. grubość elementu 20 cm, beton min. kl. C20/25)  

m3 4,00    

1.7. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm -              
gr. 0,20 m po zagęszczeniu, 

m3 46,40    

1.8. 
Wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 15,0 cm po 
zagęszczeniu, 

m3 34,80    

1.9. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawa cementową, 

m 290,00    

1.10. 
Wykonanie dylatacji z bitumicznej z masy zalewowej trwale elastycznej 
pomiędzy prefabrykowanymi elementami ścieków betonowych co 25,00 
m dla odcinak objętego robotami 

m 6,96    

1.11. 
Wykonanie podsypki gr. 10 cm z zaprawy cementowo - pisakowej 1:4 
szer. 0,10 cm z obydwóch stron ułożonych prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 cm, 

m3 58,00    

1.12. 

Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek gruntem pochodzącym z 
wykopów na szer. 4,00 m w strefie robót (kier. Kraków) wraz z 
obsiewem trawą oraz rekultywacją terenu w celu uzyskania 
odpowiednich spadków do krawędzi zewnętrznej koryta. 

m2 1 160,00    

1.13. Montaż barier stalowych m 20,00    

1.14. Inwentaryzacja geodezyjna szt.  1,00    

1.15. Projekt organizacji ruchu. szt.  1,00    
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1.16. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

kpt. 1,00    

SUMA  

II. 
 Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie dzielącym wraz z podłączeniem do 
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej - odcinek od km 379+185 do km 

380+015 i całkowitej długości 830,00 m.   

1.1. 
Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatów betonowych na dł. 
300 m szer. 0,80 m i gł. 0,40 m wraz z utylizacją gruzu i urobku poza 
PDA 

m 830,00 

  
 

1.2. Demontaż barier stalowych m 40,00    

1.3. 
Wykonanie regulacji pionowej i poziomej istniejących wpustów 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 
materiałów 

szt.  16,00 

  
 

1.4. 
Wymiana istniejących wpustów ulicznych ściekowych żeliwnych (klasa 
D400) z rusztem uchylnym wraz z demontażem oraz utylizacją 
uszkodzonych istniejących elementów wpustów ulicznych  

szt.  16,00 

  
 

1.5. 
Wykonanie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm przy obydwóch 
krawędziach wpustu kanalizacji deszczowej na ławie o przekroju 0,02 
m2 z betonu C12/15, 

m 64,00 

  
 

1.6. 
Wykonanie nowej kinet, wpustu deszczowego z betonu „na mokro” 
(min. grubość elementu 20 cm, beton min. kl. C20/25)  

m3 12,80 
   

1.7. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm -              
gr. 0,20 m po zagęszczeniu, 

m3 132,80 
   

1.8. 
Wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 15,0 cm po 
zagęszczeniu, 

m3 99,60 
   

1.9. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawa cementową, 

m 830,00 

  
 

1.10. 
Wykonanie dylatacji z bitumicznej z masy zalewowej trwale elastycznej 
pomiędzy prefabrykowanymi elementami ścieków betonowych co 25,00 
m dla odcinak objętego robotami 

m 19,92 

  
 

1.11. 
Wykonanie podsypki gr. 10 cm z zaprawy cementowo - pisakowej 1:4 
szer. 0,10 cm z obydwóch stron ułożonych prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 cm, 

m3 166,00 

  
 

1.12. 

Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek gruntem pochodzącym z 
wykopów na szer. 4,00 m w strefie robót (kier. Kraków) wraz z 
obsiewem trawą oraz rekultywacją terenu w celu uzyskania 
odpowiednich spadków do krawędzi zewnętrznej koryta. 

m2 3 320,00 

  

 

1.13. Montaż barier stalowych m 40,00    

1.14. Inwentaryzacja geodezyjna szt.  1,00    

1.15. Projekt organizacji ruchu. szt.  1,00    

1.16. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

kpt. 1,00 
   

SUMA  

III. 
 Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie dzielącym wraz z podłączeniem do 
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej - odcinek od km 380+025 do km 

380+095 i całkowitej długości 70,00 m.   

1.1. 
Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatów betonowych na dł. 
300 m szer. 0,80 m i gł. 0,40 m wraz z utylizacją gruzu i urobku poza 
PDA 

m 70,00 
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1.2. 
Wykonanie regulacji pionowej i poziomej istniejących wpustów 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 
materiałów 

szt.  1,00 

  

 

1.3. 
Wymiana istniejących wpustów ulicznych ściekowych żeliwnych (klasa 
D400) z rusztem uchylnym wraz z demontażem oraz utylizacją 
uszkodzonych istniejących elementów wpustów ulicznych  

szt.  1,00 

  
 

1.4. 
Wykonanie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm przy obydwóch 
krawędziach wpustu kanalizacji deszczowej na ławie o przekroju 0,02 
m2 z betonu C12/15, 

m 4,00 

  
 

1.5. 
Wykonanie nowej kinet, wpustu deszczowego z betonu „na mokro” 
(min. grubość elementu 20 cm, beton min. kl. C20/25)  

m3 0,80 
   

1.6. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm -              
gr. 0,20 m po zagęszczeniu, 

m3 11,20 
   

1.7. 
Wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 15,0 cm po 
zagęszczeniu, 

m3 8,40 
   

1.8. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawa cementową, 

m 70,00 

  
 

1.9. 
Wykonanie dylatacji z bitumicznej z masy zalewowej trwale elastycznej 
pomiędzy prefabrykowanymi elementami ścieków betonowych co 25,00 
m dla odcinak objętego robotami 

m 1,68 

  
 

1.10. 
Wykonanie podsypki gr. 10 cm z zaprawy cementowo - pisakowej 1:4 
szer. 0,10 cm z obydwóch stron ułożonych prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 cm, 

m3 14,00 

  
 

1.11. 

Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek gruntem pochodzącym z 
wykopów na szer. 4,00 m w strefie robót (kier. Kraków) wraz z 
obsiewem trawą oraz rekultywacją terenu w celu uzyskania 
odpowiednich spadków do krawędzi zewnętrznej koryta. 

m2 280,00 

  

 

1.12. Inwentaryzacja geodezyjna szt.  1,00    

1.13. Projekt organizacji ruchu. szt.  1,00    

1.14. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

kpt. 1,00 
   

SUMA  

SUMA ROBÓT MODERNIZACYJNYCH ZAKRES PKT. I-III  

ROBOTY REMONTOWE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO 

Lp. Opis zakresu Robót. j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 

Wartość 

I. 
Plantowanie oraz humusowanie pasa dzielącego  w km 380+095 - 380+025                                                 

kier. Katowice o dł. 70 m i średniej szer. 5,50 m 

1.1. 
Plantowanie terenu wykonywana mechanicznie z przemieszczeniem 
urobku wraz z uzupełnienie urobkiem zaniżeń. 

m2 385,00    

1.2. Formowanie i zagęszczenie podłoża pasa rozdziału m2 385,00    

1.3. Humusowanie terenów płaskich średnia grubość warstwy do 5 cm m3 19,25    

1.4. 
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, 
grunt kategorii I-IV, bez nawożenia. 

m2 385,00    

1.5. Projekt organizacji ruchu. szt.  1,00    

1.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

kpt. 1,00    

SUMA  
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II. 
Plantowanie oraz humusowanie pasa dzielącego  w km 380+015 - 378+870                                                 

kier. Katowice o dł. 1145 m i średniej szer. 5,50 m 

1.1. 
Plantowanie terenu wykonywana mechanicznie z przemieszczeniem 
urobku wraz z uzupełnienie urobkiem zaniżeń. 

m2 6297,50    

1.2. Formowanie i zagęszczenie podłoża pasa rozdziału m2 6297,50    

1.3. Humusowanie terenów płaskich średnia grubość warstwy do 5 cm m3 314,88    

1.4. 
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, 
grunt kategorii I-IV, bez nawożenia. 

m2 6297,50    

1.5. Projekt organizacji ruchu. szt.  1,00    

1.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

kpt. 1,00    

SUMA  

  SUMA ROBÓT REMONTOWYCH  PKT. I+II  

SUMA CAŁOŚĆ ROBÓT  

 
 

 

II. Wytyczne wykonawcze dla Robót. 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi 

Nadzoru następujące dokumenty : 

a/  inwentaryzację geodezyjną, 

b/  karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich materiałów przewidzianych do wykonania Robót wg 

indywidualnych ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 

          b/ harmonogram realizacji robót w rozbiciu na poszczególne etapy opisane                                   

w pkt. 3.3. zapytania ofertowego, który ponadto musi zostać zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania Robót przedłożyć 

Niezależnemu Inżynierowi do akceptacji oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

technologii i organizacji robót (dalej jako PTiOR) oraz projekt czasowej organizacji ruchu 

dla robót w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z: 

a/  zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego schematami oznakowania z 

zarządzenia GDDKiA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. przez właściwe terenowo Oddziały 

GDDKiA w Krakowie i Katowicach, 

b/ schematami czasowej organizacji ruchu dla robót szybko postępujących i krótko 

trwających pn. „Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematów dla robót szybko 

postępujących i krótko trwających dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – 

Kraków (km 341+640 – 401+100)” zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego i 
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Operatora (VIA4 S.A.) przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie i 

Katowicach, 

c/ opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie 

zaopiniowanymi przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera  oraz zatwierdzonymi 

przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie i Katowicach. 

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) 

Wykonawca, jako jednostka wprowadzająca czasową organizację ruchu winien 

powiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta 

Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu czasowej organizacji ruchu – 

pkt 3c/ powyżej) lub na 24 godziny przed rozpoczęciem robót (w przypadku schematów 

tymczasowej organizacji ruchu – pkt 3a/ i 3b/ powyżej). Roboty wykonywane w PDA 

muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizację utrudnień w ruchu na Autostradzie. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Robót będzie konieczne zwiększenie lub zmniejszenie 

wskazanego zakresu Robót albo wykonanie robót zamiennych, to wówczas Wykonawca 

przed przystąpieniem do ich realizacji będzie musiał uzyskać akceptację Zamawiającego 

na taki zwiększony, zmniejszony lub zmieniony zakres.  

4. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót oraz zastosowane rozwiązania muszą 

odpowiadać wymaganiom właściwym dla autostrad płatnych, w tym ujętym w  

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami 

oraz muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności i aprobaty techniczne.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

zabudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsc wykonywania Robót w 

lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza tym terenem w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować, zatwierdzić i przedłożyć 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej, która będzie zawierała : opis organizacji i 

technologii Robót (w tym czasowej organizacja ruchu), inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje 

zgodności, świadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiałów zabudowanych  i 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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III. Szczegóły wykonawcze dotyczące realizacji robót w zakresie 

modernizacji odwodnienia liniowego w pasie dzielącym Autostrady. 

 

Szczegóły wykonawcze zostały przedstawione na rys. od 1.1 do 1.3. 

Przekrój typowy, rys. 1.1. 

 

Szczegół połączenia korytka z wpustem, rys. 1.3. 

 

 

Posadowienie korytka muldowego, rys. 1.3. 
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IV. Organizacja ruchu. 

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robót właściwą ich organizację zgodnie z 

dokumentami zatwierdzonym przez Niezależnego Inżyniera, w tym również projekty 

czasowej organizacji ruchu (schematy typowe lub opracowania indywidualne). 

2. Wszystkie Roboty winny być tak organizowane oraz prowadzone by minimalizować 

utrudnienia w ruchu na Autostradzie, co odnosi się zarówno do czasu trwania tych 

utrudnień oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym z najważniejszych wymogów 

stawianych Wykonawcy. Proponowana organizacja Robót winna być zgodna z 

wymogami obowiązujących przepisów i zawsze konsultowana z Niezależnym 

Inżynierem i Zamawiającym. 

3. Wykonawca uwzględni każdorazowo, zaakceptowaną przez Niezależnego Inżyniera 

lub Zamawiającego taką zmianę organizacji Robót, która zmniejszy uciążliwość 

utrudnień w ruchu i/lub poprawi bezpieczeństwo użytkowników Autostrady, w 

stosunku do wcześniej przedłożonej przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że 

ewentualność wprowadzenia takich zmian Wykonawca uwzględni na etapie 

przygotowania Oferty. 

4. Wykonawca ze szczególną starannością będzie planował, a następnie realizował, 

operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach 

prowadzonych Robót.  
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5. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest brać pod uwagę fakt, że w rejonie prowadzonych Robót mogą być 

realizowane inne roboty budowlane. W związku z tym niezbędne jest uzgadnianie 

planowanych zmian również z innymi Wykonawcami.  

6. Wykonawca przy dobieraniu lub opracowywaniu oraz wprowadzeniu projektów 

czasowej  organizacji ruchu powinien przestrzegać następujących wymagań: 

a/ Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w dobrym stanie wszystkie 

elementy oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: Wykonawca musi 

zapewnić dobrą widoczność urządzeń BRD i elementów oznakowania pionowego 

przez cały okres wykonywania Robót, zwłaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. W razie konieczności Wykonawca własnym staraniem i 

na własny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasową organizację ruchu wprowadzoną 

na czas prowadzenia Robót.  

b/ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie należy usunąć, gdy nie są one 

dłużej potrzebne, a miejsca Robót oraz przyległy teren, na które oddziaływały 

prowadzone Roboty, należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

7. Zamawiający zaznacza, że okres wprowadzanych ograniczeń w ruchu musi być ściśle 

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robót.   

 

V. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz prawidłowy nadzór i zarządzanie wszystkimi 

aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób 

zatrudnionych przy wykonywaniu Robót. Wykonawca przedsięweźmie również wszelkie 

środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, tam gdzie mają one 

zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy przebywający na Terenie Budowy muszą być 

wyposażeni w jednolitą odzież ochronną z elementami odblaskowymi (lub kamizelki 

ostrzegawcze), kaski, inny sprzęt ochrony osobistej. Dla zapewnienia wymaganego 

standardu i poziomu bezpieczeństwa Wykonawca powinien należycie dopilnować 

stosowanie kasków ochronnych i bezpiecznego obuwia ze stalowymi podnoskami dla 

wszystkich pracowników, włączając w to podwykonawców i dostawców. 
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4. Wykonawca skieruje do pracy pracowników:  

a/ o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających  wymagane uprawnienia zawodowe (w 

tym uprawnienia do obsługi maszyn – jeśli są wymagane do obsługi danego typu 

maszyny),  

b/ z aktualnymi badaniami lekarskimi informującymi o braku przeciwskazań do 

wykonywania danego typu pracy, 

c/ posiadających aktualne wymagane szkolenie w zakresie BHP, 

d/ zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy 

zajmowanych na budowie, 

e/ przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jeśli wykonują prace pożarowo 

niebezpieczne,  

f/ wyposażonych w odzież roboczą z elementami odblaskowymi, 

g/ wyposażonych w środki ochrony osobistej adekwatnie do zagrożeń występujących w 

danym typie robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy 

w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum 

ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w tym utraty życia i zdrowia ludzi lub 

powstania zagrożeń wypadkowych, a także do minimalizowania wpływu na środowisko. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni 

przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracowników. 

 

 

 

  

 

 

 

 


