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                                               Mysłowice, 18 maja 2023 r.                                                                                                                                  

L.dz. 871/2023  

  

                       [OFERENT] 

Dot. zapytanie ofertowe – wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placów Poboru                                 

Opłat w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice) i Balicach (PPO Balice) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego 

odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 

 

1. Wprowadzenie 

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A. lub Zamawiający) jako Koncesjonariusz autostrady płatnej 
A4 na odcinku od Katowic do Krakowa (Autostrada) pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych 
obowiązków leży również wykonywanie robót o charakterze remontowym, utrzymaniowym  
i zabezpieczającym, w tym bieżących napraw nawierzchni betonowych na terenie Placów Poboru Opłat  
w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice) i w Balicach (PPO Balice). 

2.   Przedmiot zamówienia 

2.1.   SAM S.A.  zamierza w 2023 r.  kontynuować rozpoczęte w 2022 r. roboty o charakterze remontowym w 
zakresie bieżących napraw nawierzchni z płyt betonowych na Placach Poboru Opłat : 

a/ PPO Brzęczkowice (km w 351+640) na sześciu (6) pasach poboru opłat nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

b/ PPO Balice (km 400+400) na sześciu (6) pasach poboru opłat nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

wraz z robotami dodatkowymi dotyczącymi przebudowy (wydłużenia) czterech (4) wysp betonowych 
rozdzielających pasy poboru opłat : 

c/ PPO Brzęczkowice dwie (2) wyspy : pomiędzy pasami nr 7 i 8 oraz pomiędzy pasami nr 11 i 12, 

d/ PPO Balice dwie (2) wyspy : pomiędzy pasami nr 7 i 8 oraz pomiędzy pasami nr 11 i 12 

oraz 

e/ dostawy i montażu prefabrykowanych belek betonowych pod dodatkowe detektory DTD na czterech (4) 
pasach poboru opłat:  nr 8 i nr 11 na terenie PPPO Brzęczkowice (2) i PPO Balice (2). 

(Roboty) 

2.2. Zakres Robót przedstawia się następująco : 

2.2.1. Kompleksowa wymiana wszystkich płyt drogowych betonowych na dwunastu (12) pasach poboru opłat 
(PPO Brzęczkowice - pasy nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz PPO Balice - pasy nr 7, 8, 9, 10, 11,12), na nowe 
prefabrykowane płyty żelbetowe wraz z koniecznymi naprawami górnej warstwy podbudowy oraz wszystkimi 
robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi (m. in. konieczne naprawy uszkodzonej nawierzchni 
bitumicznej na styku z nawierzchnią betonową, wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego 
na nowe, miejscowe naprawy uszkodzonych elementów wysp segregacyjnych) i wykończeniowymi : 

a/ opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, zawierającej spójny opis w zakresie 

rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wymiany i naprawy drogowych płyt betonowych, 
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b/ demontaż urządzeń systemu poboru opłat zlokalizowanych w nawierzchni betonowej : pętli indukcyjnych, 

detektorów kół bliźniaczych, urządzeń pomiarowych - pad DTD wraz z osprzętem, 

c/ demontaż osłony energochłonnej U-15a w strefie wjazdowej, 

d/ rozbiórka wszystkich płyt betowych gr. 26 cm wraz w wywozem materiału z rozbiórki, 

e/ demontaż elementów istniejącego odwodnienia liniowego wraz z wywozem materiału z rozbiórki, 

f/ frezowanie korekcyjne (wyrównanie) i naprawy powierzchniowe ubytków i spękań warstwy podbudowy  

z chudego betonu 

UWAGA : W przypadku stwierdzenia  złego stanu podbudowy, świadczącego o braku nośności (np. spękania 

siatkowe), konieczne mogą się okazać roboty dodatkowe w zakresie rozbiórki podbudowy wraz z wywozem 

gruzu, przygotowanie podłoża i wykonanie nowej warstwy podbudowy o grubości 28 cm przy zastosowaniu 

betonu szybkosprawnego, 

g/ wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny nasączonej asfaltem lub z asfaltu lanego ( jeżeli 

Wykonawca, dla przyjętej technologii uzna to za konieczne), 

h/ dostawa i montaż nowych prefabrykowanych płyt żelbetowych, w tym iniekcja przez specjalne otwory 

iniekcyjne, w celu uzyskania pełnego podparcia płyty na całej jej powierzchni, z użyciem np. żywic 

silikatowych, 

i/ dostawa i montaż belek prefabrykowanych pod dodatkowe urządzenia poboru opłat – detektory DTD na 

czterech (4) pasach poboru opłat, tj. nr 8 i 11 na PPO Brzęczkowice i PPO Balice, 

j/ dostawa i montaż nowych elementów systemu odwodnienia liniowego FASERFIX BIG BL 100 typ 020, 

kl.F900 firmy Hauraton, 

k/ dostawa, montaż i podłączenie urządzeń systemu poboru opłat : pętle indukcyjne, detektory kół 

bliźniaczych, wspornik z polipropylenu dla urządzenia pomiarowego – pad DTD z osłoną boczną i elementami 

mocującymi, metalowa podpora dla urządzenia pomiarowego, pady okablowania DTD,  

l/ wykonanie trwałego uszczelnienia łączeń zabudowanych prefabrykowanych płyt żelbetowych, 

ł/ rozbiórka  zniszczonej nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej 

SMA11 o grubości 5cm + warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS16 o 

grubości 8 cm) – za i/lub przed linią i wykonanie nowych warstw bitumicznych (w tych lokalizacjach, gdzie 

występuje taka konieczność z uwagi na koleinowanie nawierzchni), 

m/ regulacja wysokościowa i wymiana kraty i obudowy wpustu deszczowego (w razie potrzeby), 

n/ naprawy miejscowe uszkodzonych betonowych elementów wysp segregacyjnych, 

o/ odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemoutwardzalnej lub 

termoutwardzalnej), 

p/ montaż osłony energochłonnej U-15a z zastosowaniem nowych elementów kotwiących (w przypadku wysp 

betonowych, które podlegały przebudowie montaż osłon U-15a w nowych lokalizacjach), 

q/ roboty wykończeniowe i  porządkowe. 

UWAGA :  

(i) roboty teletechniczne i instalacyjne dotyczące urządzeń wchodzących w skład systemu poboru opłat 

opisane  w poz. b/ i k/ powyżej, zostaną wykonane przez inny podmiot na zlecenie SAM S.A.; w tym zakresie 

wymagana jest wyłącznie koordynacja i współpraca wykonawcy Robót z tym podmiotem, 

(ii) roboty dotyczące wymiany i napraw uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego (poz. e/, j/ i m/), 

bieżących napraw nawierzchni bitumicznej PPO na styku z płytami betonowymi (poz. ł/) oraz lokalnych 

napraw wysp segregacyjnych w miejscach uszkodzeń betonu (poz. m/) – nie występują we wszystkich 

przypadkach i dotyczą tylko tych wysp pasów poboru opłat, gdzie takie uszkodzenia występują lub pojawią 

się do czasu wykonania Robót. 
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2.2.2. Wykonanie przebudowy czterech (4) istniejących wysp betonowych o szer. 1,80 m znajdujących się 
pomiędzy pasami poboru opłat nr 7 i nr 8 oraz nr 11 i nr 12 (z czego 2 wyspy znajdują się na terenie PPO 
Brzęczkowice, a 2 kolejne na terenie PPO Balice) polegającej na ich wydłużeniu o ok. 7 m poprzez odcięcie 
końcowego segmentu, przesunięcie go w odpowiednim kierunku i wstawienie w to miejsce dodatkowego 
elementu (lub elementów), o wymiarach 7,0 x 1,8 m, wykonanego (wykonanych) z betonu zbrojonego wg 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (przedmiotowe prefabrykaty żelbetowe muszą 
również zapewnić ciągłość kanałów (rur osłonowych) dla instalacji teletechnicznych i zasilających  
w połączeniu z istniejącymi elementami wyspy): 

a/ opracowanie dokumentacji warsztatowej niezbędnej do prefabrykacji dodatkowych elementów 

wydłużających wyspy, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, 

b/ demontaż urządzeń i okablowania systemu poboru opłat zlokalizowanych wewnątrz wysp betonowych, 

c/ demontaż końcowego segmentu poszczególnych wysp i przesunięcie go o ok. 7 m (w kierunku Krakowa dla 
wysp pomiędzy pasami nr 11 i 12 na PPO Brzęczkowice i pomiędzy pasami nr 7 i 8 na PPO Balice oraz  
w kierunku Katowic dla wysp pomiędzy pasami nr 7 i 8 na PPO Brzęczkowice i pomiędzy pasami nr 11 i 12 na 
PPO Balice), 
d/ dostawa i montaż nowych prefabrykowanych elementów (segmentów) wysp oraz montaż przesuniętego 

elementu końcowego, w tym wykonanie podlewek, iniekcji oraz uszczelnień z użyciem np. żywic silikatowych, 

w celu uzyskania pełnego podparcia przebudowywanego odcinka wyspy na całej jej powierzchni,  

e/ wykonanie trwałego uszczelnienia wszystkich połączeń zabudowanych prefabrykatów żelbetowych  

w obrębie poszczególnych wysp w celu uzyskania ciągłości konstrukcji oraz aplikacja warstwy antykorozyjnej, 

f/ dostawa , montaż i podłączenie urządzeń i okablowania systemu poboru opłat wewnątrz przebudowanych 

wysp, 

g/ roboty wykończeniowe i  porządkowe. 

UWAGA :  

(i) roboty teletechniczne i instalacyjne dotyczące urządzeń wchodzących w skład systemu poboru opłat 

opisane  w poz. b/ i f/ powyżej, zostaną wykonane przez inny podmiot na zlecenie SAM S.A.; w tym zakresie 

wymagana jest wyłącznie koordynacja i współpraca wykonawcy Robót z tym podmiotem. 

2.3. Szczegółowy zakres Robót został opisany w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego :  
a/  „Wytyczne Zamawiającego” - Załącznik nr 1  
b/  „DMU 00.00.00 Wymagania ogólne” – Załącznik nr 2 

2.4.   Roboty obejmują, ale nie ograniczają się do niżej wymienionego zakresu :  

a/ opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz warsztatowej (rzuty, przekroje oraz szczegóły 
wykonawcze elementów prefabrykowanych wraz z opisem technologii prefabrykacji) nowych elementów 
prefabrykowanych dla wymiany wszystkich płyt na danym pasie (wg pkt. 2.2.1) oraz nowych elementów 
prefabrykowanych służących do wydłużenia wysp (wg pkt. 2.2.2) (Dokumentacja Techniczna), 

b/ opracowanie pozostałej dokumentacji w zakresie technologii i organizacji Robót obejmującej : projekt 
technologii i organizacji robót (PTiOR), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), program zapewnienia 
jakości (PZJ), projekt robót tymczasowych (PRT), harmonogram Robót, 

c/ opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym oraz Niezależnym Inżynierem odpowiednich projektów 
czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania Robót na poszczególnych pasach poboru opłat na PPO 
Brzęczkowice i PPO Balice oraz ich zatwierdzenie zgodnie z przepisami prawa lub wykorzystanie będących  
w posiadaniu Zamawiającego uproszczonych projektów czasowej organizacji ruchu (schematów) dotyczących 
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m. in. poszczególnych pasów poboru opłat na terenie PPO Brzęczkowice i PPO Balice oraz załączenie ich do 
PTiOR, 

d/ uzyskanie akceptacji nadzoru Zamawiającego (Niezależny Inżynier – JS Consult Sp. z o.o.) i zatwierdzenia 
Zamawiającego dla w/w opracowań Dokumentacji Technicznej oraz dokumentacji dot. organizacji  
i technologii robót (przed rozpoczęciem Robót) oraz szczegółowego obmiaru wykonanych Robót  i kompletnej 
dokumentacji powykonawczej (Dokumentacja Powykonawcza) po ich zakończeniu, 

e/ przygotowanie odpowiedniej dokumentacji formalno-prawnej koniecznej do zgłoszenia Robót wg pkt. 
2.2.1 i 2.2.2 i uzyskania potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia przez organ administracji budowlanej 
(Urząd Wojewódzki w Katowicach dla PPO Brzęczkowice i Urząd Wojewódzki w Krakowie dla PPO Balice), 

f/ wykonanie prefabrykatów płyt żelbetowych zgodnych z Dokumentacją Techniczną, 

g/ wykonanie prefabrykatów elementów żelbetowych do przedłużenia wysp zgodnych z Dokumentacją 
Techniczną, 

h/ wymiana wszystkich płyt betowych na nowe prefabrykowane elementy wraz z koniecznymi naprawami 
górnej warstwy podbudowy oraz wszystkimi robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi (w tym montaż 
belek prefabrykowanych pod dodatkowe detektory DTD na pasach nr 8 i 11 na PPO Brzęczkowice i PPO Balice, 
konieczne naprawy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej na styku z nawierzchnią betonową, wymiana 
uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego, miejscowe naprawy uszkodzonych elementów wysp 
segregacyjnych, odtworzenie zniszczonego oznakowania poziomego) wraz z robotami wykończeniowymi i 
porządkowymi (wywóz gruzu z rozbiórek i utylizacja odpadów poza PDA) – Roboty wg pkt. 2.2.1, 

i/ wykonanie przedłużenia czterech (4) wskazanych wysp betonowych, polegające przede wszystkim na 
odcięciu końcowego segmentu, przesunięciu go w odpowiednim kierunku o ok. 7 m i wstawienie w to miejsce 
dodatkowego elementu lub dodatkowych elementów i ich zespolenie między sobą oraz z podłożem z płyt 
betonowych w sposób trwały, wraz z wykonaniem podlewek i iniekcji, koniecznymi uszczelnieniami 
wszystkich elementów, wykonaniem powłok antykorozyjnych betonu oraz innymi koniecznymi robotami 
towarzyszącymi i wykończeniowymi – Roboty wg pkt. 2.2.2, 

j/ zapewnienie podczas wykonywania Robót właściwej ich organizacji, w tym oznakowania i zabezpieczenia, 
zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego schematami oznakowania i zabezpieczenia strefy robót na 
terenie PPO Brzęczkowice i PPO Balice, 

k/ opracowanie i zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawczej. 

2.5. W przypadku gdy zakres Robót zawiera prace mogące powodować ryzyko powstania szkód wynikających 

z wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych lub podpór, Wykonawca przed rozpoczęciem prac 

budowlanych sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny mienia znajdującego się w bezpośredniej 

strefie odziaływania prac powodujących ryzyko powstania takich szkód. Protokół powinien być sporządzony 

w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego 

zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych  

i powinien m.in. zawierać szczegółowy opis uszkodzeń istniejących przed rozpoczęciem robót w budynkach, 

budowlach narażonych na negatywne oddziaływanie ww. prac. 

2.6. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wykonawca, jako jednostka wprowadzająca czasową organizację ruchu winien 
powiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej 
wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót w przypadku indywidualnie opracowanego 
PCOR lub co najmniej 24 h przed rozpoczęciem robót w przypadku projektów uproszczonych (schematów). 
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Roboty wykonywane w PDA muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz minimalizację utrudnień w ruchu na terenie PPO. Na potrzeby 
kompleksowej wymiany płyt możliwe jest zamykanie jednej linii na danym kierunku (Kraków, Katowice) na 
jednym PPO. Na potrzeby napraw cząstkowych dopuszcza się zamykanie drugiej bramki w okresie 
zmniejszonego natężenia ruchu na autostradzie tj. w porze nocnej lub w soboty i niedziele. 

2.7. Zakres oraz technologia wykonania Robót były wcześniej przedmiotem oceny inżynierskiej. Na zlecenie 
Zamawiającego w 2021 r. Instytut  Badawczy dróg i Mostów w Warszawie sporządził opracowania pn.  
a/ „Ocena stanu technicznego oraz dobór technologii naprawy nawierzchni betonowych na terenie Placów 
Poboru Opłat w Balicach (PPO Balice) oraz w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice), zlokalizowanych w pasie 
drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków” (ETAP I – Balice), 
b/ „Ocena stanu technicznego oraz dobór technologii naprawy nawierzchni betonowych na terenie Placów 
Poboru Opłat w Balicach (PPO Balice) oraz w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice), zlokalizowanych w pasie 
drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków” (ETAP I – Brzęczkowice), 
gdzie została wykonana szczegółowa inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni betonowych na terenie PPO 
Brzęczkowice i PPO Balice oraz została wskazana technologia wykonania ich napraw 
(łącznie Ekspertyza). 
Wyciąg z Ekspertyzy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3). Ponadto 
Ekspertyzy zostaną udostępnione Wykonawcy, tak aby Roboty były również wykonywane zgodnie  
z zawartymi tam warunkami i wskazówkami. 

2.8. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy czterech (4) wysp betonowych zostanie opracowana 
na zlecenie Zamawiającego przez inny podmiot i będzie udostępniona Wykonawcy. Na potrzeby sporządzenia 
oferty odpowiednie rysunki poglądowe przedstawiające rozwiązania techniczne w tym zakresie stanowią 
załącznik do niniejszego zapytania (Załącznik nr 4). 

2.9. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Robót prosimy o złożenie oferty (Oferta). 
Niniejsze zapytanie wraz z Załącznikami nr 1 – 5  stanowią podstawę do sporządzenia oraz wyceny Oferty. 
Zamawiający stoi na stanowisku, że dla  pełnego i prawidłowego rozeznania zakresu Robót konieczne jest, 
przed złożeniem Oferty, przeprowadzenie oględzin w terenie (PPO Brzęczkowice i PPO Balice). Ze względów 
bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na terenie PPO wyłącznie przedstawicieli Oferenta, bez 
nadzoru ze strony Zamawiającego. W celu dokonania oględzin należy poinformować o takim zamiarze 
Zamawiającego w wyprzedzeniem co najmniej 2-ch dni roboczych. Zamawiający oddeleguje wówczas 
swojego przedstawiciela, który wspólnie z reprezentacją Oferenta przeprowadzi oględziny na terenie PPO. 

3.  Ceny i termin wykonania zamówienia 

3.1. W Ofercie należy podać oczekiwane wynagrodzenie za wykonanie Robót :  

a/ cenę ryczałtową netto i brutto za kompleksowe wykonanie całości Robót (Cena), 

b/ podział Ceny na części składowe odpowiednie dla wykonania napraw na poszczególnych liniach (pasach) 
poboru opłat na terenie PPO Brzęczkowice i PPO Balice wskazanych w pkt. 2.2.1. oraz przebudowy 
poszczególnych wysp betonowych  na terenie PPO Brzęczkowice i PPO Balice wskazanych w pkt. 2.2.2. (tzn. 
należy wycenić odrębnie koszty napraw nawierzchni betonowej każdego pasa poboru opłat oraz koszty 
przebudowy każdej z wysp betonowych). 

3.2. Cena powinna być wyliczona na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem orientacyjnego zakresu Robót 
(Załącznik nr 1 i 1A), wraz ze wskazaniem cen jednostkowych w ujęciu netto i brutto (dalej jako Ceny 
Jednostkowe) co najmniej dla następujących rodzajów robót :  

a/ 1,00 m² kompleksowej wymiany uszkodzonej płyty żelbetowej na nowy element prefabrykowany o gr. 26 
cm, 
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b/ 1,00m2 kompleksowej wymiany warstwy podbudowy z „chudego” betonu o grubości 28 cm przy 
zastosowaniu betonu szybkosprawnego, 
c/ 1,00m2 frezowania korekcyjnego (wyrównanie) i naprawy powierzchniowej ubytków i spękań warstwy 
podbudowy z chudego betonu, 
d/ 1,00m2 wykonania warstwy poślizgowej z geowłókniny nasączonej asfaltem lub z asfaltu lanego (wskazać 
rodzaj wycenionego rozwiązania), 
e/ 1,00 m wymiany dylatacji płyt żelbetowych,  
f/ 1,00 m likwidacji pęknięć płyt nawierzchni betonowej, 
g/ 1,00 m2 naprawy złuszczeń nawierzchni betonowej, 
h/ 1,00 m kompleksowej wymiany elementów systemu odwodnienia liniowego FASERFIX BIG BL 100 typ 020, 
kl.F900 firmy Hauraton, 
i/ 1,00 m² wymiany uszkodzonej nawierzchni bitumicznej gr. 13 cm (warstwa ścieralna z mieszanki 
mastyksowo-grysowej SMA11 o grubości 5cm + warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module 
sztywności AC WMS16 o grubości 8 cm ) na styku z płytami żelbetowymi. 

3.3. Ceny Jednostkowe dla poszczególnych rodzajów Robót podane w Ofercie mają charakter jedynie 
informacyjny oraz będą miały zastosowanie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych. Z tytułu realizacji Robót Wykonawcy należne będzie wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości podanej w Ofercie. Wskazana kwota ryczałtowa w Ofercie uwzględniać będzie wszystkie nakłady 
konieczne do prawidłowej realizacji całości Robót, w tym m. in. :  

a/  koszty  bezpośrednie organizacji i wykonania Robót wraz z niezbędną czasową organizacją ruchu, 
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc ich wykonywania, 
b/   koszty opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji warsztatowej płyt prefabrykowanych, 
c/   koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, 
d/   opłaty  za  przejazdy  płatnym odcinkiem Autostrady, 
e/   koszty ubezpieczenia Wykonawcy, zgodnie z pkt. 4 poniżej, 

          f/   wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją Robót. 

3.4. Roboty objęte niniejszym postępowaniem zostaną wykonane w oparciu o kontrakt ryczałtowy, dla 
którego terminy wykonania ustala się następująco: 

a/ do dnia 31 sierpnia 2023 r. – Etap I – wykonanie Dokumentacji Technicznej i dokumentacji w zakresie 
technologii i organizacji Robót, jej zatwierdzenie oraz dokumentacji formalno-prawnej i dokonanie na jej 
podstawie zgłoszenia robót do właściwego organu administracji budowlanej,  

b/ od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – Etap II – wykonanie prefabrykowanych elementów 
płyt betonowych wraz z ich dostawą i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i Niezależnego 
Inżyniera (jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego zmagazynowania w sąsiedztwie budowy), wykonanie 
montażu prefabrykowanych płyt żelbetowych na pasach poboru opłat nr 7 i 12 na PPO Brzęczkowice (2 linie) 
i nr 7 i 12 na PPO Balice (2 linie) wraz z pozostałymi robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania 
Robót, 

c/ od dnia 1 października 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r. – Etap III – wykonanie prefabrykowanych 
elementów płyt betonowych wraz z ich dostawą i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i 
Niezależnego Inżyniera (jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego zmagazynowania w sąsiedztwie budowy), 
wykonanie montażu prefabrykowanych płyt żelbetowych na pasach poboru opłat nr 8 i 11 na PPO 
Brzęczkowice (2 linie) i nr 8 i 11 na PPO Balice (2 linie) wraz z pozostałymi robotami niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania Robót, 

d/ od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. – Etap IV – wykonanie Robót w pozostałym zakresie, 
w tym również opracowanie i zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawczej.  
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3.5. Minimalna długość okresu gwarancyjnego dla Robót wynosi 36 miesięcy licząc od daty ich końcowego 
odbioru potwierdzonego końcowym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru.  

3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia płatności na etapy (płatności częściowe za wykonanie 
Etapu I – wg pkt. 3.4 a/, Etapu II – wg pkt. 3.4 b/ oraz Etapu III – wg pkt. 3.4 c/  powyżej) dla których zostaną 
sporządzone protokoły częściowego odbioru Robót podpisane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

3.7. Termin każdej płatności wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych faktur 
VAT w siedzibie Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT są protokoły odbioru robót, o których 
mowa w pkt. 3.4. i 3.5. powyżej. 

3.8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były 
potrzebne do jej sporządzenia i dokonał szczegółowych oględzin w terenie (zalecane). Zamawiający 
oświadcza, że nie uwzględni żadnych roszczeń Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i 
nieznajomością warunków panujących na placu  budowy  (PPO) i w jego otoczeniu.  

3.9. Ponadto  Zamawiający   przyjmuje,  że  Wykonawca w sposób prawidłowy oszacował swoje zobowiązania, 
jakie musi podjąć w związku z wykonaniem Robót. 

3.10. Nadzór nad Robotami będzie pełnił Niezależny Inżynier (JS Consult Sp. z o.o.), który wyznaczy Inspektora 
Nadzoru. 

4.   Ubezpieczenia  

4.1. Po podpisaniu Umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające, że zawarł następujące umowy ubezpieczeniowe, 

których okres ochronny musi pokrywać się z okresem wykonywania Robót i obowiązywania Umowy:  

a/ odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu Robót na 

sumę nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych)  na jedno zdarzenie i wszystkie 

zdarzenia, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca. W przypadku korzystania z podwykonawców ubezpieczenie 

powinno być stosownie rozszerzone o odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców 

(klauzula OC z tytułu szkód spowodowanych przez podwykonawców). Ubezpieczenie będzie zawierać 

ochronę z tytułu szkód powstałych po zakończonych pracach (klauzula OC z tytułu szkód powstałych po 

przekazaniu wykonanej pracy lub usługi), 

b/ od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy.  

5. Zawartość i forma Oferty 

5.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej 

poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. aglowacki@autostrada-a4.com.pl, jednak 

konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do 5 dni od daty przesłania wersji elektronicznej pod 

rygorem nieważności. 

5.2. Oferta musi zawierać co najmniej: 

a/ datę sporządzenia Oferty oraz datę jej ważności; Zamawiający oczekuje, że termin związania z Ofertą 

będzie wynosił co najmniej 30 dni, 

b/ dane Oferenta: pełna nazwa, adres siedziby, wpis do CEIDG ewidencji działalności gospodarczej Ministra 

Rozwoju i Technologii lub odpis KRS Ministra Sprawiedliwości, NIP oraz Regon, 
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c/ oferowaną Cenę (netto i brutto) za wykonanie Robót wraz z podziałem na poszczególne pasy poboru opłat 

oraz Ceny Jednostkowe, z uwzględnieniem zapisu w pkt 3.1., 

d/ informację na temat kwalifikacji osób (personelu) przewidzianych przez Oferenta do wykonania Robót,  

e/ termin wykonania Robót, jednak nie dłuższy niż podany w pkt. 3.3, 

f/ oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Zamawiającego wraz ze wszystkimi 

załącznikami (w szczególności warunki Umowy, wymagana polisa ubezpieczeniowa), 

g/ podpisaną informację na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną w 

rozumieniu przepisów RODO, przez Zamawiającego, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego 

zaproszenia do złożenia Oferty, 

h/ podpisane oświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia o wypełnieniu 

przez Oferenta obowiązku informacyjnego, którego wzór określa Załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia, 

względem osób fizycznych, które reprezentują go przy składaniu Oferty lub podwykonawców, z którymi 

zamierza zgodnie z Ofertą wykonać zlecenie, 

i/ podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. 

5.3.  Przy  sporządzaniu  Oferty  należy  wziąć  pod  uwagę  następujące  warunki: 

a/ SAM  S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z dostarczonych 

Ofert, 

b/ Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty, 

c/ wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, 

do których stosowania SAM S.A. nie jest zobligowana, 

d/ z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa (zgodna z Załącznikiem nr 5), 

e/ podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę Robót w całości, o których mowa w Umowie 

i dokonanie ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przy udziale Niezależnego Inżyniera oraz 

Kierownika Robót Wykonawcy, 

f/ Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia protokolarnego odbioru Robót przy udziale stron 

trzecich (np. przedstawiciele Operatora – VIA4 S.A.). 

6. Składanie ofert  

6.1. Oferty sporządzone na podstawie zapytania muszą być dostarczone pod wskazany niżej adres najpóźniej 

do godz. 12:00 w dniu 31 maja 2023 roku. 

6.2. Oferty otrzymane po tym terminie będą odrzucone i zwrócone bez otwierania. 

6.3. Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu w godzinach 8:30 – 15:30. 

Osoba kontaktowa :  
Andrzej Głowacki 

Tel. 32/ 76 27 574, Tel. kom. 785 009 687 
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. 

ul. Piaskowa 20,  41-404 Mysłowice 
Tel.  32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556 

         Z  poważaniem 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 i 1A – Wytyczne Zamawiającego, 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja DMU.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Załącznik nr 3 – wyciąg z Ekspertyzy 

Załącznik nr 4 – rysunki dotyczące wykonania przebudowy wysp betonowych 

Załącznik nr 5 – ramowy wzór Umowy 

Załącznik nr 6 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą 

fizyczną 

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta obowiązków informacyjnych 

Załącznik nr 8 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

reprezentowania lub działania w imieniu Oferenta 
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