STALEXAPORT

Autostrada

Matopolska

Mystowice, 23 stycznia 2019 r.
L.dz. 615/2019

— OFERENT -

Dot. zapytanie ofertowe dot. modernizacji odwodnienia linioweqo na terenie Placu Poboru Optat w ,Balicach”
zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyineqo odcinka autostrady A4 Katowice — Krakdw.

1. Wprowadzenie

Stalexport Autostrada Matopolska S.A. (dalej jako SAM S.A. lub Zamawiajacy) jako Koncesjonariusz
autostrady pfatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa (dalej jako Autostrada) petni obowigzki Zarzadcy
tej drogi. W zakresie tych obowigzkdw lezy réwniez eksploatacja i utrzymanie systemu odwodnienia
Autostrady, w tym systemu odwodnienia na Placach Poboru Optat.

2. Przedmiot zamdwienia

2.1. SAM S.A. zamierza w 2019 r. zleci¢ roboty budowlane w zakresie wykonania modernizacji
odwodnienia na terenie Placu Poboru Optat w ,Balice” (dalej jako PPO »Balice”), o dt. 302,0 m w osi placu
oraz 29,0 m pomiegdzy liniami poboru optat w ramach ktérych przewiduje sie:

- rozbidrke istniejacych elementéw odwodnienia liniowego oraz przylegtej nawierzchni bitumicznej
oraz nawierzchni betonowej,

- wykonanie podtaczeri projektowanych studzienek rewizyjnych do istniejgcego kolektora,

- wykonanie stabilizacji podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie (w przypadku takiej
koniecznosci),

- montaz nowych studzienek odptywowych oraz koryt FASERFIX BIG BL 200 typ. 020 z rusztem
zeliwnym, szczelinowym SW 170/20, czarny, kl. F900 (producent: HAURATON) na tawie betonowej,

- montaz nowych koryt FASERFIX BIG BL 100 typ. 020 z rusztem zeliwnym, kratowy GUGI MW 15/25,
czarny, kl. F900 (producent: HAURATON) na fawie betonowej,

- odtworzenie rozebranej nawierzchni bitumicznej przy uzyciu asfaltu lanego MA 11 wraz z
powierzchniowym uszorstnieniem oraz robotami towarzyszacymi,

- odtworzenie rozebranej nawierzchni betonowej przy uzyciu betonu cementowego C 40/50 oraz
wypetnieniem spoin wycinanych trwatoplastycznymi kitami asfaltowo — silikonowymi wraz z
robotami towarzyszgcymi,

- odtworzenie oznakowania poziomego, w zakresie w jakim ulegto uszkodzeniu.

(dalej jako Roboty).
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2.2 Zakres Robét zostat szczegétowo przedstawiony w projekcie wykonawczym pn. ,Projekt
modernizacji odwodnienia liniowego na terenie Placu Poboru Optat w "Balicach” obejmujacym rozwigzania
projektowe (dalej jako PW), przedmiarze robét (dalej jako Przedmiar) oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej jako STWIOR), (dalej tacznie jako Projekt, ktoéry stanowi
Zatacznik nr 1), a takze w wytycznych Zamawiajgcego (dalej jako Wytyczne, ktore stanowig Zatgcznik nr 2).
Zamawiajacy informuje, iz zataczony przedmiar Robét jest orientacyjny, a Oferent zobowigzany bedzie do
szczegbtowe] jego weryfikacji na podstawie ogledzin w terenie (jakiekolwiek pominigcia lub btedy w
Przedmiarze nie beda podstawa dla podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy). Zamawiajacy
bedzie oczekiwat nalezytego wykonania wszystkich robdt objetych Projektem. Ponadto, jezeli zakres
wykonywania Robét, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i sztuka budowlang bedzie wymagat robdt
dodatkowych, to wéwczas Wykonawca przed przystapieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony zakres. Za roboty dodatkowe zostang uznane tylko te roboty,
ktére nie zostaty przewidziane w Projekcie oraz ich wykonania nie mozna byfo przewidzie¢ uwzgledniajac
nalezytg starannos¢ Wykonawcy.

2.3. Roboty obejmuja, (ale nie ograniczaja sie do) :

1/ Wykonanie modernizacji odwodnienia liniowego na terenie PPO ,Balice” wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi (np. wywdz i utylizacja gruzu z rozbiérek poza pasem drogowym
Autostrady zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ustawienie i likwidacja tymczasowego
oznakowania oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu w miejscu wykonywania Robét),

2/ Uzyskanie, przed przystapieniem do Robot, akceptacji (pozytywnej opinii) przez nadzor
Zamawiajgcego — JPL Project Sp. z o.0. (dalej jako Niezaleiny Inzynier), dla nizej wymienionych
dokumentow :

a) projektu technologii i organizacji robét,

b) program zapewnienia jakosci,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) projektéw czasowej organizacji ruchu,

e) szczegdétowy harmonogram Robét.

3/ Zapewnienie podczas wykonywania Robdt wiasciwej ich organizacji oraz organizacji ruchu na
terenie PPO ,,Balice”, zgodnie z zapisami STWIOR oraz wytycznymi Zamawiajacego i Niezaleznego
Inzyniera.

4/ Kierowanie Robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe dla
wszystkich branz ktére obejmuje Projekt, w tym prowadzenie dziennika korespondencji przez
osobe uprawniong z ramienia Wykonawcy — Kierownika Robét.

5/ Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw, ktére bedg wymagane zgodnie z zapisami Projektu
i STWIOR oraz norm obowigzujacych w zakresie Robét, i przedtozenie ich wynikéw Niezaleznemu
Inzynierowi na pismie.

6/ Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (dalej jako Dokumentacja
Powykonawcza) obejmujacej wykonane Roboty, zaakceptowanej przez Niezaleznego Inzyniera i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, dla powyzej wskazanych robét objetych Projektem.
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2.4, W przypadku zainteresowania z Pafstwa strony wykonaniem Robdt prosimy
o ztozenie oferty (dalej jako Oferta).

3. Ceny i termin wykonania zamédwienia

3.1 Roboty objete niniejszym postepowaniem beda kontraktem ryczattowym o ustalonej cenie,
dla ktdérego terminy wykonania ustala sie nastepujaco:

a/ od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 21 kwietnia 2018 r. — ETAP | - wymagajacy zamkniecia pasa
ETC (dalej jako Pas Dedykowany) dla pojazdéw wyposazonych w urzadzenia poktadowe A4Go na czas
prowadzenia robét na odcinku od km 400+407,15 do studni B15 (km 400+407,15 - 400+494,05).
Maksymalny okres zamkniecia Pasa Dedykowanego to 15 dni od momentu wprowadzenia tymczasowej

organizacji ruchu do jej likwidaciji i przywrécenia statej organizacji ruchu,

b/ od dnia 22 kwietnia 2019 r. do dnia 06 czerwca 2019 r. — ETAP Il - nie wymagajacy zamkniecia
na odcinku od studni B15 do BO1 (km 400+494,05 - km 400+711,15) Pasa Dedykowanego dla pojazdéw
wyposazonych w urzgdzenia poktadowe A4Go,

¢/ od dnia 08 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. — ETAP IIl - wymagajacy kazdorazowo
odrgbnego zamkniecia linii poboru optat (bramka) nr 14,13,12 na czas prowadzenia robdt.
Maksymalny okres zamkniecia linii_poboru optat (bramki) to 8 dni_od momentu wprowadzenia

tymczasowej organizacji ruchu do jej likwidacji i przywrdcenia statej organizaciji ruchu,

3.2. W _Ofercie nalezy podaé ceny ryczattowe netto i brutto za kompleksowe wykonanie

wszystkich Robdt zgodnie z podziatem wskazanym wg Przedmiaru oraz cene za wykonanie catoéci Robét

(dalej jako Cena).

3.3. Z tytutu realizacji Robdt Wykonawcy nalezne bedzie ryczattowe wynagrodzenie w wysokoéci
podanej w Ofercie. Wskazana w Ofercie Cena uwzglednia¢ bedzie wszystkie naktady konieczne do
prawidtowej realizacji catosci Robdt, w tym m. in. :

1/ koszty bezposrednie organizacji i wykonania Robét wraz z niezbedng tymczasowgq
organizacja ruchu i zabezpieczeniem miejsca ich wykonywania zgodnie z wskazanym podziatem
na etapy w pkt. 3.1a/, b/, ¢/,

2/ koszty montazu oraz demontazu tymczasowego oznakowania na tymczasowych liniach
poboru optat (bramki) nr 8 kier. Katowice i nr 11 kier. Krakéw petnigcych funkcje Pasa
Dedykowanego na czas prowadzenia robdt (oznakowanie dostarczy Zamawiajacy),

3/ optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem Autostrady,

3/ koszty ubezpieczenia, zgodnie z pkt. 4 ponizej,

4/ koszty koniecznych badari, pomiaréw, Dokumentagji Powykonawczej,

5/ wszelkie inne koszty jakie bedzie musiat Wykonawca w zwiazku z realizacjg Robdt.

3.2. Minimalna dfugos¢ okresu gwarancyjnego dla Rob6t wynosi 36 miesiecy liczac od daty
bezusterkowego ich odbioru potwierdzonego protokotem koricowym podpisanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru.
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3.3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é jednej ptatnosci przejsciowej (ETAP | — wg pkt. 3.1 a/), dla
ktérej zostanie sporzadzony protokdt czesciowy odbioru robét podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru.

3.4. Termin kazdej ptatnoéci wynosi 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wypetnionej i kompletnej
faktury VAT. Podstawa do wystawienia faktury VAT sg protokoty odbioru robét, o ktérych mowa w pkt. 3.2
powyzej.

3.5. Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed ztozeniem Oferty zdobyt wszelkie informacje,
ktére byty potrzebne do jej sporzadzenia i dokonat szczegdtowych ogledzin w terenie. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze nie uwzgledni jakichkolwiek roszczen Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i
nieznajomoscig warunkéw panujacych na placu budowy iw jego otoczeniu.

3.6. Ponadto Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca w sposéb prawidfowy oszacowat swoje
zobowigzania, jakie musi podja¢ w zwigzku z wykonaniem Robét.

3.7. Nadzér nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier, ktdry wyznaczy Inspektora Nadzoru.

4. Ubezpieczenia

Po podpisaniu umowy (umowa o roboty budowlane sporzadzona wg Zatacznika nr 3, dalej jako
Umowa), a przed przystapieniem do wykonywania Robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu stosowne
dokumenty, ze zawart nastepujace umowy ubezpieczeniowe, ktérych okres ochronny musi pokrywac sie z
okresem wykonywania Robét i obowigzywania Umowy

1) odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim przy wykonywaniu
Robdt na sume nie nizszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie: milion 00/100 ztotych) na jedno zdarzenie i
wszystkie zdarzenia, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca, a wspétubezpieczonymi minister witasciwy do
spraw transportu, Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
oraz VIA4 S.A. Polisa ubezpieczeniowa bedzie rozszerzona o odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
wyrzgdzone wspétubezpieczonym,

2) od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy.

5. Zawartos¢ i forma Oferty

5.1. Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej. Dopuszcza sie ztozenie oferty w formie
elektronicznej poprzez przestanie jej na adres poczty elektronicznej (lgacek@autostrada-a4.com.pl oraz

aglowacki@autostrada-a4.com.pl), jednak konieczne bedzie ztozenie wersji papierowej w terminie do 5 dni

od daty przestania wersji elektronicznej pod rygorem niewaznosci Oferty.
5.2. Oferta musi zawiera¢ co najmniej :
1) date sporzadzenia oferty,

2) dane Oferenta (petna nazwa, adres siedziby, nr regon, nr NIP, kopia odpisu KRS lub wpisu
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej),

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A.

ul. Piaskowa 20, 41-404 Mystowice

7327627555 | F327627556

www.autostrada-a4.com.pl Stronad4:z5
@ a4@autostrada-ad.com.pl

===



3) oferowane Ceny (netto i brutto) za wykonanie Robét réwniez w rozbiciu zgodnie z Przedmiarem,
4) terminy zakoriczenia Robét jednak nie dtuzsze niz okreélone w pkt 3.1a/, b/, ¢/ powyzej,

5) informacje dot. doswiadczenia zawodowego oséb wyznaczonych przez Oferenta do wykonania
Robét wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich kwalifikacje zawodowe (uprawnienia
budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do danej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa),

6) jezeli Oferent posiada referencje (za lata 2015 - 2018) dot. wykonywanych w przesztosci
podobnych robdt prosimy o ich zataczenie do Oferty,

7) deklaracje Oferenta dot. okresu zwigzania z oferta — minimum 30 dni.
5.3. Ponadto przy sporzadzaniu Oferty nalezy wzigé pod uwage nastepujace warunki :

1) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania zadnej
z dostarczonych Ofert,

2) Oferentom nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu ztozenia Oferty,

3) wybdr Wykonawcy nie bedzie odbywat sie w oparciu o przepisy ustawy ,Prawo zamodwien
publicznych”, do ktérych stosowania SAM S.A. nie jest zobligowany,

4) z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta Umowa, ktorej ramowy wzdr stanowi Zatgcznik nr 3
do niniejszego zapytania.

6. Sktadanie Ofert

6.1. Oferty sporzadzone na podstawie niniejszego zapytania oraz zatgczonych Wytycznych musza by¢
dostarczone lub przestane pod wskazany nizej adres najpézniej do godz. 12:00 w dniu 11 luty 2019 r.

6.2. Dalsze informacje mozna otrzymac do dnia 08 luty 2019 r. w godzinach 8:30 — 15:30.

Osoba kontaktowa :
tukasz Gacek
Igacek@autostrada-a4.com.pl
Tel. 32/ 76 27 574, Tel. kom. 691 221 791
Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mystowice
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Z powazaniem,

ANDRZHJ

Zatgczniki: Koordyg Q;u ?fmu
1) Zafacznik nr 1 - Projekt (w wersji elektronicznej), Utrzymania Autgstrady
2) Zatacznik nr 2 — wytyczne Zamawiajgcego.
3) Zatacznik nr 3 — ramowy wzér umowy o roboty budowlane.

Kopia a/a.
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