Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. é!.%iQ/ZOIQ z dn. 16 maja 2019 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT)
dla WYKONANIA BIEZACYCH NAPRAW NAWIERZCHNI BETONOWYCH PLACOW
POBORU OPLAT ,,BALICE” | ,,BRZECZKOWICE” ZLOKALIZOWANYCH W PASIE
DROGOWYM KONCEYJNEGO AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW.

1. Zakres Robdt.

1/ Remont uszkodzonych ptyt nawierzchni betonowych, zrealizowany poprzez
wymiang uszkodzonych fragmentéw na nowe prefabrykowane elementy wraz z
przygotowaniem podioza pod ich osadzenie, zgodnie z dobrang przez Wykonawce

technologia:
a. Orientacyjne wymiary ptyt do wymiany:
- pas nr. 1, kier. Katowice — ptyta o gr. 26,0 cm i wymiarach 2,4 m x 2,2 m,
- pas nr. 1, kier. Katowice — ptyta o gr. 26,0 cm i wymiarach 3,0 m x 0,6 m.
b. Wykaz czynnosci:

— sporzadzenie dokumentacji warsztatowej dla w/w elementéw (rysunki

robocze),
— wykonanie elementow zelbetowych (prefabrykacja),
— dostawa elementéw do miejsca wbudowania,
— wykucie, istniejacych uszkodzonych, ptyt betonowych nawierzchni,

— przygotowanie istniejgcego podtoza pod osadzenie prefabrykowanych piyt
betonowych (w przypadku braku koniecznosci wymiany warstwy z

chudego betonu),

— osadzenie wraz z utwierdzeniem zapobiegajacym klawiszowaniu

prefabrykowanych ptyt w przygotowanych miejscach,

— uszczelnienie pofaczend (wraz z zalaniem masa wczeéniej przygotowanych

petli indukcyjnych),

2/ Naprawa powierzchniowa ubytkéw w nawierzchni betonowej zgodnie z dobrana

przez Wykonawce technologig :

- pasy nr. 1-19 (kier. Katowice oraz Krakéw) —1gczna powierzchnia 50,0 m2.
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3/ Naprawa liniowa i uszczelnienie pofgczen ptyt oraz peknig¢, zgodnie z dobrang

przez Wykonawce technologia:

- PPO ,,Balice”, pasy nr. 1 — 19 (kier. Katowice oraz Krakow) — tagcznie di. 100,0 mb.

4/ Wymiana warstwy z chudego betonu o gr. ok 28,0 cm przy zastosowaniu mieszanek

szybkosprawnych w miejscu remontu uszkodzonych ptyt betonowych w ilosci
ok. 2,50 m3.

2. Wytyczne wykonawcze Zamawiajacego dla robot.

1. Zamawiajacy informuje, ie Roboty nalezy skoordynowac ze, wskazanym po

podpisaniu umowy o roboty budowlane, przedstawicielem Operatora — VIA4 S.A.,

w zakresie:

a/ PPO ,Balice”, pas nr. 1, kier. Katowice — ptyta o wymiarach 2,4 m x 2,2 m, -
Operator odtworzy po zabudowaniu przez Wykonawce prefabrykowanych ptyt
betonowych petle indukcyjng. Prefabrykaty powinny mie¢ wykonane w procesie
formowania bruzdy (w S$cisle okreslonych miejscach) dla osadzenia (bez
dodatkowych nacieé mechanicznych) petli indukcyjnych. Petle te, po utozeniu ich
przez Operatora, Wykonawca doszczelni zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru materiatem.

Sposéb zbrojenia (uktad pretow) jak i zastosowany materiat zbrojenia powinien
uwzgledniaé¢ zaplanowany uktad petli indukcyjnych i powinien by¢ wykonany tak
aby jego wplyw na przysztg prace uktadu oraz zdolnosci do detekcji osi pojazdow

byt jak najmniejszy.

b/ PPO ,Balice”, pas nr. 1, kier. Katowice — ptyta o wymiarach 3,0 m x 0,6 m. —
Operator dostarczy Wykonawcy, podstawe urzadzenia pomiarowego DTP, ktdrg
nalezy zabudowaé w odtwarzanym elemencie podczas procesu prefabrykacji ptyty

betonowej.

¢/ Wszystkie urzadzenia tj. rama urzadzenia DTP wraz z osprzgtem (w tym
podtaczenie po zabudowaniu) oraz wykonanie petli indukcyjnej wraz z
podtaczeniem teletechnicznym dla powyzej wskazanych zakresow Robot zostang

dostarczone oraz zabudowane przez Operatora.

Wszystkie powyziej wskazane Roboty dotyczgce wymiany prefabrykowanych
elementéw plyt betonowych, w tym rysunki robocze nalezy przed przystgpieniem
do prefabrykacji elementow uzgodni¢ oraz skoordynowaé ze wskazanym przez
Zamawiajacego przedstawicielem Operatora w celu ich wykonania wg wytycznych

umozliwiajgcych wtasciwe odtworzenie systemu.
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3. Ze wzglgdu na mozliwos¢ uszkodzenia sasiadujgcych z miejscem robét instalacji
oraz urzadzen, usunigcie uszkodzonych ptyt betonowych na pasie nr 1, kier.
Katowice nalezy przeprowadzi¢ poprzez defragmentacje wskazanych do wymiany

elementow, bez uzycia ciezkiego sprzetu (mfotéw hydraulicznych).

4. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca podczas projektowania konstrukcji
elementéw prefabrykowanych piyt betonowych przeznaczonych do wymiany
uwzgledni warunek, ze w odleglosé gérnej siatki zbrojenia od powierzchni
zewnetrznej plyty bedzie wynosi¢ min. 160 mm. Warunek ten odnosi sie wytacznie

do wykonania prefabrykatéw zbrojonych.

5. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru nastepujgce dokumenty:

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa dopuszczenia dla  wszystkich proponowanych materiatéw do

wykonania Robét wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.
b/ projekty technologii i organizacji robét,

¢/ dokumentacje warsztatows dla prefabrykowanych ptyt betonowych, w tym

rysunki robocze elementdw,
¢/ szczegdtowy harmonogram realizacji robot.

6. Jezeli w trakcie realizacji Robot bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robét zamiennych, to wdweczas
Wykonawca przed przystapieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac

akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

7. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét oraz zastosowane rozwiazania musza
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002, oraz muszg posiadac
aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich uzyciem i

zabudowaniem podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda znajdowad sie w
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz Operatorem lokalizacjach lub poza terenem

Robot w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest opracowad i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i

technologii rob6t wskazanych w pkt. 2.1 ppkt 1/, 2/, 3/ i 4/ Zapytania ofertowego
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oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw zabudowanych |

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. Organizacja ruchu.

1

Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wiasciwg ich organizacjeg,
zgodnie z udostepnionymi przez Zamawiajacego schematami oznakowania i
zabezpieczenia strefy robdt ,,Roboty krotko trwajace i szybko postepujace, zajecie
paséw ruchu na Placach Poboru Optat”, zgodnie z zatwierdzonym projektem pn.
.Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw dla robo6t szybko postepujgcych
i krotko trwajacych dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw
(km 341+640 — 401+100)".

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Whnioskodawca, jako jednostka wprowadzajaca czasowa organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ =zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wilasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 24 godziny przed

rozpoczeciem robot.

3. Roboty w zakresie remontu nawierzchni betonowych wskazanych w pkt. 1 ppkt.

2 i 3 na terenie PPO ,Balice” moga byé prowadzone wytgcznie w porze nocnej tj.

w godzinach od 20:00 ,w dniu w ktérym roboty zostang rozpoczete do 05:00 dnia

nastepnego przez caty okres prowadzenia robdt objetych umowa o roboty

budowlane.

4, Roboty w zakresie remontu nawierzchni betonowych wskazanych w pkt. 1 ppkt.

1i 4 na terenie PPO ,Balice” mogg by¢ prowadzone wytgcznie w porze nocnej

tj. w godzinach od 20:00 ,w dniu w ktérym roboty zostang rozpoczete do 20:00

dnia nastepnego przez caly okres prowadzenia robét objetych umowg o roboty

budowlane z wylaczeniem wystapienia koniecznosci wykonania warstwy

konstrukcyjnej z chudego betonu gr. 28,0 cm

5. Wszystkie Roboty winny byé tak organizowane oraz prowadzone by

minimalizowaé¢ utrudnienia w ruchu na terenie PPO ,Balice” co odnosi sie

zardwno do czasu trwania tych utrudnieri oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym

z najistotniejszych wymogdéw stawianych Wykonawcy. Czasowa organizacja

Robét winna byé zgodna z wymogami obowigzujgcych przepiséw i zawsze

konsultowana z Zamawiajgcym, Niezaleznym InZzynierem oraz Operatorem.
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6. Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy

niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakorczeniu Robét w danej
lokalizacji. Niedopuszczalne jest pozostawienie rozebranych elementéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw autostrady, bez stosownych oston i

zabezpieczerl w jakimkolwiek okresie roboét.

7. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowal, a nastepnie realizowat,

operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robot. W zwiazku z faktem, ze wymaga to zamknieé linii poboru
Optat PPO ,Balice” — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego

natezenia ruchu na Autostradzie.

4. Uwarunkowania dot. pracy po zmierzchu.

5.

1. Roboty, wykonywane po zmierzchu winny by¢ w specjalny sposéb przygotowane

i zabezpieczone. Wszystkie miejsca wykonywania prac naleiy w takiej sytuacji
oswietlic.
Duze znaczenie ma dobdr rodzaju zrddet $wiatta, sposob ich rozmieszczenia i

ustawienia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, by zadne ze Zrédet $wiatfa

nie powodowato efektu oslepiania uczestnikéw ruchu na terenie PPO ,Balice”.

Bezpieczeristwo i higiena pracy.

1. Podczas realizacji Roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za bezpieczeristwo oraz prawidtowy nadzér i zarzadzanie

wszystkimi aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca przedsieweimie rowniez wszelkie érodki
niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego tam, gdzie maja one
zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na Terenie Budowy musza
by¢ wyposazeni w jednolita odziez ochronng z elementami odblaskowymi (i
kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego), kaski, inny sprzet ochrony
osobistej oraz identyfikatory ze zdjeciem zawierajace nazwe firmy, imie,

nazwisko i funkcje pracownika.
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4. Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczenstwa Wykonawca
powinien stosowac sie do nastepujacych wytycznych szczegdtowych:

'

a) przechodzenie pracownikéw przez czynne jezdnie na terenie PPO ,Balice’

jest catkowicie zabronione,

b) stosowanie kaskéw ochronnych i bezpiecznego obuwia z podnoskami jest
obowigzkowe, a obowigzek dotyczy wszystkich pracownikdw, wigczajagc w to

podwykonawcdéw i dostawcow.
5. Wykonawca skieruje do pracy pracownikow:

a) o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wymagane uprawnienia
zawodowe (w tym uprawnienia do obstugi maszyn — jesli s3 wymagane do

obstugi danego typu maszyny),

b) z aktualnymi badaniami lekarskimi informujacymi o braku przeciwskazan do

wykonywania danego typu pracy,
c) przeszkolonych pod wzgledem BHP — aktualne szkolenie wstepne/ogdlne BHP

d) zapoznanych z ryzykiem zawodowym wystepujacym na stanowiskach pracy

zajmowanych przez pracownika na budowie

e) przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpozarowej jesli wykonuja prace

pozarowo niebezpieczne
f) wyposazonych w odziez roboczg

g) wyposazonych w indywidualne srodki ochrony adekwatnie do zagrozen

wystepujacych w danym typie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych przedmiotem Umowy w
sposob zapewniajgcy maksymalne bezpieczenstwo oraz ograniczenie do minimum
ryzyka wystgpienia niepozadanych zdarzen, w tym utraty zycia i zdrowia ludzi lub
powstania zagrozen wypadkowych, atakie do minimalizowania wplywu na

srodowisko.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprzet i Srodki niezbedne do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w naglych wypadkach. Wykonawca zapewni
przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracownikow oraz
wszystkich oséb kierownictwa. Na kazdej zmianie roboczej bedzie przynajmniej

dwoch wyznaczonych i dodatkowo przeszkolonych z tego zakresu pracownikow.
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6. Dokumentacja zdjeciowa PPO ,,Balice”.

Zdjecie nr 2.

Zdjecie nr 3.

Zdjecie nr 4.
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SADEWALK CONSTRULTION VV\ pablizomaneso cemertan gubotcl 39 om | Apeds Weg

PROJERTOWANA KONSTRUKEIA PLYTY BETOMOWES
DESK:N COMSTRUCTION OF CONCRETE SLAR

ISTNIEJACAJ | PROJEKTOWANAJ KONSTRUKCJA  PEYTY BETONOWEJ / EXISTING AND DESIGN CONSTRUCTION OF CONCRETE SLAB (km 4004355 = 4004405)

= 26 cm beton cementowy klasy C35/45 / th. 26cm cement concrete C35/45

= 28 cm chydy beton o wytrzymalosci 6=9 MPa / th. 28cm lean concrete strenght 6-~9MPa

= 20 cm kruszywo stabllizowane cementem Rmm=2,5 MPa / th. 20cm cement treated aggregate Rm=2.5 MPa

= 25 cm warstwa wzmacnkajoca z grunty z dowozu stabllizowanego cementem Rm=2,5 MPa / subgrade improvement layer
- grunt zasypowy / layer of backfil

RAZEM: / SUM: 99 am

Strona 12 z 12



