Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 1166/2020 z dn. 10 lutego 2020 r.

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANOW AKUSTYCZNYCH NR 8 (ETAP 1) ORAZ NR 9
ZLOKALIZOWANYCH PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4
KATOWICE — KRAKOW w 2020 r.

1. Zakres Robét jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustyczneqo nr 8 zestawienie.

Odcinek nr 1.
: 2 77 Liczba kaset | Liczba kaset | Liczba innych
Liozba. | 13y ooté kasety | WYS0kos¢ | Diugosé H=150m | H=100m kasetna Brlla O
kaset ekranu sumaryczna podwalinowa
na przesto na przesto przesto
14 5,00 5,10 70,00 3 - - 0,60 -
1 2,00 5,10 2,00 2 - 1 - Poza zakresem robot
8 5,00 5,10 40,00 3 - - 0,60 -
1 4,00 6,10/5,10 6,00 3 - 1 060 |Kasclagzmicnng
wysokosci
27 4,00 6,10 108,00 3 1 - 0,60 -
Lacznie 226,00
Odcinek nr 2.
Liczba | Dhugos¢ | Wysokosé Dtugosé Llcfba A LIC_Zba ases Liczba innych Belka ’
H=1,50 m H=1,00 m . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna kaset na przgsto | podwalinowa
na przgsto na przesto
9 5,00 5,00 45,00 3 - - 0,50 -
1 3,00 5,00 3,00 3 - - 0,50 -
12 5,00 5,00 60,00 3 - - 0,50 -
Lacznie 108,00
b). Profil ekranu akustycznego nr 9 zestawienie.
Odcinek nr 1.
Liczba | Diugosé | Wysokosé | Dlugosé LiGake keises Liczbaldset | ro by Sl Belka .
H=1,50 m H=1,00 m . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna kaset na przgsto | podwalinowa
na przesto na przesto
4 4,00 5,10 16,00 3 - - 0,60 -
1 5,00 5,10 5,00 3 - - 0,60 -
1 4,00 5,10 4,00 3 - - 0,60 -
2 3,50 5,10 7,00 3 - - 0,60 -
1 3,00 5,10 3,00 3 - - 0,60 -
10 5,00 5,10 50,00 3 - - 0,60 -
Facznie 85,00
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Odcinek nr 2.

Lkiczba Diugosé WysekaSC Dhagots Lli-;ztlj,aSI(;al?t Lliicjll)flol(;af:t innl):ic(i'lzizset Bell'<a Uwagi

aset kasety ekranu sumaryczna iz przesl tia przesto I —— podwalinowa

1 2,00 6,00 2,00 3 1 - 0,50 -

2 4,00 6,00 8,00 3 1 - 0,50 -

1 2,00 6,00 2,00 3 1 - 0,50 -

1 3,80 6,00 3,80 3 1 - 0,50 -

1 5,00 6,00 5,00 3 1 - 0,50 -

1 3,80 6,00 3,80 3 1 - 0,50 -

4 4,00 6,00 16,00 3 1 - 0,50 -

1 2,10 6,00 2,10 3 1 - 0,50 -
24 4,00 6,00 96,00 3 1 - 0,50 -

1 5,00 6,00/5,00 5,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
9 5,00 5,00 45,00 3 - - 0,50 -

1 2,00 5,00 2,00 3 - - 0,50 -

1 2,00 5,00 2,00 2 - 1 - Poza zakresem rob6t.

3 5,00 5,00 15,00 3 - - 0,50 -

1 5,00 5,00/6,00 5,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
22 4,00 6,00 88,00 3 1 - 0,50 -

1 4,00 6,00/5,00 4,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
4 5,00 5,00 20,00 3 - - 0,50 -

Lacznie 324,70

2. Warunki techniczne realizacji Robét :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje rowniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu
do wys. 1,00 m liczgc od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Woypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych poétwatkéw z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowac bez koniecznosci
demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposdb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymieni¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane ci$nieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PINIA (z palety np. ALTA). Wszystkie materiaty z demontazu nalezy
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejgcg
siatke HDPE nadajaca sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowg siatke z polietylenu
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HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungé stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowac nowe elementy uszczelniajace dla zachowania szczelnosci akustycznej.
Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowaé i zastapi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi cisnieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PINIA (z palety np. ALTA). W lokalizacjach gdzie na
panelach wystepuje oznakowanie drog ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejgce
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéw drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych, w tym srodowiska roztwordéw solnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do ponownego montazu elementéw oktadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajacej
ochrong zamontowanych drewnianych pétwatkdéw przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajacych w trakcie odsniezania jezdni Autostrady.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskacd

akceptacje Inspektora Nadzoru.

3/ Obrdbki blacharskie.

Istniejagce  obrébki blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowad na czas prowadzenia prac w
zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowac nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych

na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym srodowiska roztwordw solnych.

W miejscach gdzie bedg wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonaé
miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwg malarska dobrang do koloru i odcienia
istniejgcej powtoki malarskie;.

W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich ekrandéw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.
4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupoéw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usung¢ lokalne ogniska korozji
obejmujgce powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobér
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznos$ci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:
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- z powierzchni stali nalezy usungé¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnos¢ farby do podioza poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw sciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych srodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocy kitdw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem
przydatnosci jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjng, farbg
podktadowg, farba nawierzchniows.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.
5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejacych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepujg
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegty rdéwniez wypetnienia tgczen montazowych skutkujgce
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a glowicg pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkéow. Na taczeniu podwaliny z glowica pala nalezy wykona¢ nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Czesc¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy rowniez oczysci¢ i zabezpieczyé

materiatem hydroizolacyjnym.
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Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddaé utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w srodki zapewniajace utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. Izolacyjnosé
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementéw
wypetniajacych ekranu. Dla ekranu nr 8 i 9 izolacyjnosé akustyczna wtasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskaZnik oceny pochtaniania d?wieku wynosi 9 [dB].

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajace, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢é w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegblnych skrzydet nalezy wykona¢ przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajacy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED -
ESG V5G 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykoriczeniowe.

Po zakorczeniu robdt zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzadkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekrandéw
akustycznych od strony jezdni gtdwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastgpujacych materiatéw: zwir 8/16, geowtéknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtéknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastgpnie nalezy na catej dtugosci wysypaé zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeling pomiedzy podwaling, a podfozem oraz zapobieganiu stagnacji wéd

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejacych nasadzen w lokalizacji gdzie byly prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykona¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemia

urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Wtasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);

- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).
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8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robdt wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji rob6t (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robdét szybko postepujgcych i
krétko trwajgcych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robdt szybko postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wifasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajaca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujgcy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robdét zamiennych, to wodwczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom witasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz musza
posiadac aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdt w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej, ktdra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii rob6t wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw
zabudowanych izatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robét wtasciwg ich organizacje zgodnie z

zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robét (PTiOR) uwzgledniajgcym réwniez projekty czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowaé

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogdw stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacjia Robdt winna byé zgodna z wymogami

obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, taka zmiane organizacji Robdt,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwo$¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczesdniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w piagtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakorczeniu
Robdt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy musza by¢
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10.

przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposdb satysfakcjonujgcy

zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robdt w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) musza by¢ odtworzone po ich zakorczeniu z tych samych
elementéow systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robot. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowiazany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji

ruchu powinien przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widocznos¢ urzadzern brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Roboét, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie nalezy usungc¢ bezwiocznie,
gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegly teren, na ktoére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrdcic¢ do stanu poprzedniego.

Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi by¢ Scisle

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranéw akustycznych nr 8i 9.
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