Zatycznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. 5377/2020 z dn. 09 lipca 2020 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla WYKONANIA BIEZACYCH NAPRAW NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO PLACU
POBORU OPtAT W ,,BALICACH”, ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU KONCESYJNEGO ODCINKA
AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW.

1. Zakres Robét.

1/ Wykonanie dokumentacji warsztatowej (rzuty, szczegdéty wykonawcze wraz z opisem

technologii prefabrykacji) dla nowych prefabrykowanych elementéw ptytowych.

2/ Naprawa nawierzchni poprzez wymiane uszkodzonych ptyt betonowych na pasie nr 18
kier. Krakéw na nowe prefabrykowane elementy, wraz z koniecznym przygotowaniem
podtoza,

w ramach ktérej przewiduje sie :

- rozbidrka istniejgcych uszkodzonych ptyt betonowych, w tym petli indukcyjnych oraz

urzadzenia DTD, w tacznejilosci 47,0 m?,
- demontaz istniejgcej ostony energochtonnej U-15a w strefie wjazdowej w ilosci 1 szt,
- rozbiérke istniejgcych elementéw odwodnienia liniowego o tacznej df. 5,0 m,

- wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu o gr. 28,0 cm przy zastosowaniu betonu

szybkosprawnego w ilo$ci 50,4 m3,

- montaz nowych elementéw odwodnienia liniowego : koryt FASERFIX BIG BL 100 typ. 020
z rusztem Zzeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarny, kl. F900 (producent: HAURATON)
na fawie betonowej, wraz z podtaczenie do istniejacych studzienek rewizyjnych (2 szt.)

otacznej dt. 5,0 m,

- dostawa wspornika z polipropylenu dla urzadzenia pomiarowego - padéw DTD z ostong
boczna, podktadkami i nakretkami (Polypropylene support for DTD pads with side guard,

washers and nuts), w ilosci 1 szt,

- dostawe oraz montaz metalowej podpory dla urzgdzenia pomiarowego (metal support for

DTD pads in stainless steel), w ilosci 1 szt,

- dostawe padow okablowania DTD, cztery petle po 12,0 m (metal support for DTD), w

tacznejilosci 48,0 m

- montaz prefabrykowanych ptyt betonowych o gr. 26,0 cm w ilosci 10 szt.,, o tacznej

powierzchni 180,0 m?,

- wykonanie trwatego uszczelnienia taczen prefabrykowanych ptyt betonowych w tacznej
ilosci 197,8 m,

- ponowny montaz 1 szt. ostony energochtonnej na nowych kotwach,
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- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemoutwardzalne)

linie P-7b, P-21 w zakresie jakim ulegto uszkodzeniu (ok. 32 m?).

2/ Naprawa nawierzchni z ptyt betonowych poprzez wymiane uszkodzonych fragmentéw na
nowe prefabrykowane elementy wraz z koniecznym przygotowaniem podtoza, w ramach

ktorej przewiduje sie:

a) pas poboru optat nr. 1 (kierunek Katowice) — ptyta o gr. 26,0 cm i wymiarach 1,35 m x 2,84

m:
- rozbiérka istniejgcych ptyt betonowych w tgcznej ilosci 1,0 m3,

- wykonanie warstwy podbudowz chudego betonu o gr. 28,0 cm y przy zastosowaniu betonu

szybkosprawnyego w iloéci 1,08 m?,
- montaz prefabrykowanej ptyty betonowej o gr. 26,0 cm o tacznej powierzchni 3,84 m?,

- wykonanie trwatego uszczelnienia tgczern prefabrykowanych ptyt betonowych w facznej

ilosci9,0 m,

- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemoutwardzalne)

linie P-7b, w zakresie jakim ulegto uszkodzeniu (ok. 2,6 m?).

b) pas poboru optat nr. 1 (kierunek Katowice) — ptyta o gr. 26,0 cm i wymiarach 2,30 m x
3,75 m:

- rozbidrka istniejgcych ptyt betonowych o tacznej ilosci 2,24 m?,

- wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu o gr. 28,0 cm przy zastosowaniu betonu

szybkosprawnego w ilosci 2,42 m?3,
- montaz prefabrykowanej ptyty betonowej o gr. 26,0 cm o tgcznej powierzchni 8,63 m?,

- wykonanie trwatego uszczelnienia faczen prefabrykowanych ptyt betonowych w tacznej

ilosci 9,0 m,

- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemoutwardzalne)

linie P-7b, w zakresie jakim ulegto uszkodzeniu (ok. 3,6 m?).
2. Wytyczne wykonawcze Zamawiajgcego dla robét.
1. Zamawiajgcy informuje, ze Roboty nalezy skoordynowac ze wskazanym, po podpisaniu
Umowy, przedstawicielem Operatora — VIA4 S.A., w zakresie:

a/ PPO ,,Balice”, pas poboru optat nr 18 — Wykonawca zleci Operatorowi (firma VIA4 S.A.)

zakup kompletnego systemu DTD zgodnie z pkt. 1 ppkt. 2/ wytycznych (wymég

konieczny), tj. podstawe urzgdzenia pomiarowego, wspornik z polipropylenu oraz pady i
okablowanie DTD, ktére nalezy zabudowaé w odtwarzanym elemencie podczas procesu
prefabrykacji ptyty betonowej. Prefabrykaty powinny mie¢ wykonane w procesie
formowania bruzdy (w scisle okreslonych miejscach) dla osadzenia (bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych nacieé mechanicznych) petli indukcyjnych. Po zabudowaniu

przez Wykonawce prefabrykowanych ptyt betonowych wszystkie petle indukcyjne
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znajdujace sig przy linii poboru optat nr 18 oraz montaz wspornika polipropylenowego
wraz z wykonaniem okablowania oraz uruchomieniem wykona Operator, a Wykonawca

wykona uszczelnienia zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru materiatem.

Sposob  zbrojenia (uktad pretéw), jak i zastosowany materiat zbrojenia, powinny
uwzglednia¢ zaplanowany uktad petli indukcyjnych i by¢ wykonane tak, aby ich wptyw na

przyszty pracg uktadu oraz zdolnosci do detekcji osi pojazdéw byt jak najmniejszy.

b/ Wszystkie urzadzenia, tj. rama urzadzenia DTD wraz z osprzetem (w tym podtaczenie po
zabudowaniu) oraz wykonanie petli indukcyjnej wraz z podtgczeniem teletechnicznym dla
powyzej wskazanych zakreséw Robét zostang dostarczone oraz zrealizowane przez

Wykonawce.

2. Wszystkie wyzej opisane Roboty dotyczace wymiany prefabrykowanych elementéw ptyt
betonowych, w tym rysunki robocze projektu warsztatowego, nalezy przed przystgpieniem
do prefabrykacji elementéw uzgodni¢ ze wskazanym przez Zamawiajgcego
przedstawicielem Operatora w celu ich wykonania w sposéb umozliwiajgcy wiasciwe

odtworzenie systemu.

3. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia zaréwno przylegtej infrastruktury, jak i pojazdéw
przejezdzajacych przez linie poboru optat na PPO ,,Balice” przylegte do paséw nr 18 oraz nr
1, nalezy na czas uzycia cigzkiego sprzetu (mtotéw hydraulicznych), wykonaé¢ systemowe
ogrodzenie uniemozlwiajace rozprysk odtamkéw skuwanych elementéw betonowych na

sgsiednie pasy.

4. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca podczas projektowania zbrojonych elementéw
prefabrykowanych ptyt betonowych przeznaczonych do wymiany uwzgledni warunek, ze w
odlegtos¢ gornej siatki zbrojenia od powierzchni zewnetrznej ptyty bedzie wynosi¢ min.
160 mm.

5. Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje warsztatowa dla prefabrykowanych ptyt betonowych, w tym rysunki

robocze elementodw,

b/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich proponowanych materiatéw do wykonania Robét wg

indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

¢/ projekty technologii i organizacji robét, w tym projekt (schemat) Czasowej organizacji

ruchu
d/ szczegétowy harmonogram realizacji robét.

6. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie ich zakresu
albo wykonanie robét zamiennych, to wéwczas Wykonawca przed przystapieniem do ich
realizacji bedzie musiat uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony

lub zmieniony zakres.
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7. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt oraz zastosowane rozwigzania musza
odpowiada¢ wymaganiom wtfasciwym dla autostrad pfatnych, w tym ujetych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002. Materiaty te muszg posiadac
aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich uzyciem i

zabudowaniem podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ i witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg znajdowac sie w uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
Inspektorem Nadzoru lokalizacjach lub poza terenem Robdt w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata m.in. : opis organizacji i
technologii Robdt wskazanych w pkt. 2.1 ppkt 1/, 2/ Zapytania ofertowego oraz karty
informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia

dla wszystkich materiatéw zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku gdy zakres robdt zawiera prace mogace powodowac ryzyko powstania szkéd
wynikajgcych z wibracji, osuniecia lub ostabienia konstrukcji nosnych lub podpdr,
Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi protokét stwierdzajacy stan
techniczny mienia znajdujgcego sie w bezposredniej strefie odziatywania prac
powodujacych ryzyko powstania takich szkdd. Protokét powinien by¢ sporzadzony w
sposéb zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorgc pod uwage rodzaj
wystepujacego zagrozenia, rodzaj i stan zagrozonego mienia oraz sposob i zakres
prowadzonych prac budowlanych i powinien m.in. zawiera¢ szczegdtowy opis uszkodzen
istniejgcych przed rozpoczeciem robét w budynkach, budowlach narazonych na negatywne
oddziatywanie ww. prac. Przeglad i spisanie protokotu winno sie odbyé z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Niezaleznego Inzyniera.
3. Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt wiasciwg ich organizacje, zgodnie z
udostepnionymi przez Zamawiajacego schematami oznakowania i zabezpieczenia strefy
robét ,,Roboty krétko trwajgce i szybko postepujace, zajecie paséw ruchu na Placach
Poboru Optat”, zgodnie z zatwierdzonym projektem pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w
postaci schematéow dla robdt szybko postepujgcych i krétko trwajgcych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 —401+100)”".

2. Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wnioskodawca, jako

jednostka wprowadzajgca czasowq organizacje ruchu winien powiadomi¢ organ
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zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej

wprowadzenia co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem robét.

3. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowaé

utrudnienia w ruchu na terenie PPO ,Balice”, co odnosi sig zaréwno do czasu trwania tych
utrudnier oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogéw
stawianych Wykonawcy. Czasowa organizacja ruchu winna byé¢ zgodna z wymogami
obowiazujacych przepisow i zawsze konsultowana z Zamawiajacym, Niezaleznym

InZynierem oraz Operatorem.

4. Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy

niezwtocznie przywrécic¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robét w danej lokalizacji.
Niedopuszczalne jest pozostawienie rozebranych elementéw, stwarzajacych zagrozenie
dla uzytkownikéw Autostrady, bez stosownych oston i zabezpieczeri w jakimkolwiek

okresie realizacji Robét.

5. Wykonawca ze szczegdlng starannoscia bedzie planowat, a nastepnie realizowat, operacje

wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach prowadzonych Robét.
W zwigzku z faktem, ze wymaga to zamknig¢ linii poboru Optat PPO ,Balice”, operacje

takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu na Autostradzie.

4. Uwarunkowania dot. pracy po zmierzchu.

Roboty, wykonywane po zmierzchu winny by¢ w specjalny sposéb przygotowane i

zabezpieczone. Wszystkie miejsca wykonywania prac nalezy w takiej sytuacji o$wietlic.

Duze znaczenie ma doboér rodzaju Zrédet $wiatta, sposéb ich rozmieszczenia i ustawienia.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na to, by zadne ze zrédet $wiatta nie powodowato

efektu oslepiania uczestnikdéw ruchu na terenie PPO ,,Balice”.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

W szczegdInosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo oraz prawidtowy nadzor i zarzadzanie wszystkimi aspektami BHP

podczas realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wykonawca przedsieweimie réwniez wszelkie $rodki niezbedne dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego tam, gdzie majg one zastosowanie.
Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na Terenie Budowy muszg byé wyposazeni w

jednolitg odziez ochronng z elementami odblaskowymi (i kamizelki ostrzegawcze koloru
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pomaranczowego), kaski, inny sprzet ochrony osobistej oraz identyfikatory ze zdjeciem

zawierajgce nazwe firmy, imie, nazwisko i funkcje pracownika.

4. Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczedstwa Wykonawca

powinien stosowac sie do nastepujgcych wytycznych szczegétowych:

a) przechodzenie pracownikéw przez czynne pasy ruchu na terenie PPO ,Balice” jest

zabronione,

b) stosowanie kaskéw ochronnych i bezpiecznego obuwia z podnoskami jest
obowigzkowe, a obowigzek dotyczy wszystkich pracownikéw, wigczajac w to

podwykonawcéw i dostawcow.
5.  Wykonawca skieruje do pracy pracownikow:

a) o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wymagane uprawnienia zawodowe (w
tym uprawnienia do obstugi maszyn — jesli s3 wymagane do obstugi danego typu

maszyny),

b) z aktualnymi badaniami lekarskimi informujagcymi o braku przeciwskazan do

wykonywania danego typu pracy,
c) przeszkolonych pod wzgledem BHP — aktualne szkolenie wstepne/ogélne BHP

d) zapoznanych z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach pracy

zajmowanych przez pracownika na budowie

e) przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpozarowej jesli wykonuja prace pozarowo

niebezpieczne
f) wyposazonych w odziez robocza

g) wyposazonych w indywidualne $rodki ochrony osobistej adekwatnie do zagrozen

wystepujacych przy danym typie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych przedmiotem Umowy w sposéb
zapewniajacy maksymalne bezpieczenstwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka
wystgpienia niepozadanych zdarzen, w tym utraty Zycia i zdrowia ludzi lub powstania

zagrozen wypadkowych, a takze do minimalizowania wptywu na srodowisko.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprzet i $rodki niezbedne do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w nagtych wypadkach. Wykonawca zapewni przeszkolenie w
udzielaniu pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracownikdw oraz wszystkich oséb
kierownictwa. Na kazdej zmianie roboczej bedzie przynajmniej dwéch wyznaczonych i

dodatkowo przeszkolonych z tego zakresu pracownikow.
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5. Schemat zamocowania urzadzenia pomiarowego DTD - detektora w ptycie betonowej (konstrukcje dostarcza Wykonawca).
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7. Schemat uktadu szczelin w nawierzchni betonowej PPO ,,Balice” kier. Katowice, pas nr 1.

Ukfad szczelin w nawierzchni betonowej Projektowana Skala 1:20

- y G nawierzchnia bitumiczna
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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9. Schemat uktadu szczelin w nawierzchni betonowej PPO ,Balice” kier. Krakéw, pas nr 18.

Skala 1:250 Projektowana Uktad szczelin w nawierzchni betonowe]

nawierzchnia bitumiczna s ) I
Istniejgca nawierzehnia bitumiczna
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styku z nawierzchniq bitumiczng typ 4) H
[RRERRINAN QE_O‘_D_‘:Q *% d
IRNRRRIREN] Qg_o.zﬂ_im .ﬂ% M
(RRRNRTRRY] &v&_oiazna Awﬂ 3

aaan (aas

I+xi_./\ \ /.\ / / L \ L \. v, m

%]

Projektowana

nawierzchnia bitumiczna Istniejgca’ nawierzchnia bitumiczna

Strona 13 z



02 Z $1 BUONS

m v Q‘.— 1231~ T - - -

R T R e e Ty UEE W D (AT R R

Ay o ReE T

-

2o o - - [Ty pige g

A

O IO .Hﬂﬂ. j& 60 D0 SV | B OB AR ooy 1301d 21 15w

cwobaap|yribny sepang g Rl

N B sl B

e

_\Sqta&%mm\, SWEr=an | e bkoflireogns fmaw coe atal

T e e e M M T By

JOVYLS - S aaueq - syuof :o_w.._wenm o w__BmD
1 dY13 - S a0neg - uyazazs Aobazazs ... .o

D00 e i o SN
|| R 0 ey, ppopesibidy
JHE00% 43 9y Apeascre o w SO0 RSO POTREG
SRO{EY I LB NL0GEE rTE) saOpreny, w G

W TR S TSI R T KL e
DN S8 e, P

‘002 ds NONNI

wopeaD
M .

QNUBIQ T CUGIZISIMCY

o

2
A\

AISIIS DAPDYM DMOMEDZ DSDW

(NP ADWIH LSNOMT VINYZHIZSZI0N wNN3ZD2S °C

obaunwgy
pwbrsney 2 osmopngpod

1AM I00 ¢} ody §-9 uajeq Apnyo

R RS R e T

DUZNWAK DRIYILIEIMOU

2NLGYOG T DIYIZIZIMOU
l
9 J.i/)f‘tfslllld.
r i
|
i
i
i
i

MGG DAPDM

OMORIDL DSOW

buzoanpg buysziewou 2 [amouciaquuydziawou awazabod

(YNFADANMULENOH) WINY 24325208 WNIN3ZDZS ¢

AM\W\

Ve

cupmaowsod owyszimmod

S | D

-y o o o

[NERTYE) CMOMDZ DEOW

(VNFADATH LSNOM) WNT3d VMOZOHINS YNIT3ZDIS ¢

OWGE D NUCLRG T OIZ DU

(=]

—m!ﬂuao:a ch;ut&,so:
.r.ran. ‘m

.m/ £ m 3

\(PAow) AMDDII2E LS

ONCAQGE OSDW

(V1312) YNHOZOd WMOZINNNS WNIT3ZDZS 't

. o
e o MY
[T b
B LR UL
[y

028 {oonl ::.&P;moa

_a SHNAEPON

CAMIEIDS DYFC{M —)

DWIE | Ol
=

€

TMOLDISD DYOyMD

DMOMEPRT DEDA ' (]2

DRIBTIOISION (¢

oatnufZpod
5" omasiox

1

A

nu_:,_uto.i&I\\

OMORIIDZ OEDW

mm. M GMad}0)s0 o
ojad oMOEINYS (7

ot nuszgpod
1

{0l onniysuoy

Uiy

pusrod pmozomys (|
NIN3Z375 JINVMOTEAD

DULCIYO0OZOI ‘W 1

T_: GZ-wWy WauaWad Zyqoys S

DAN §-9 uolaq Apnya &

H

m ShEED LG
|

Tog

o

v o

0C:l PIPAS



10. Przekroj typowy przez PPO ,Balice” kier. Krakéw pas nr 18.

peszerzenie / roadway widening
seerokost zmienna [/
pas rucha Pane P pebocze/shoulder
360 seerckost zmienna fvarible width
i
T .._._. T vess p oy Te =TT Tas
DETAIL A
SZCZEGOL A
_07% g 8%
— [ —: S O S — —, \\
- B _
_ worstwd wzmacniajqea z grunta z dowozu
KENSTRUKGUA PLITY GETORONE

stabilizowanego cementem qrubosel 25 cm | Rm=2.5 MPa

CONSTHLCTIIN UNCRETE sLag

KONSTRUKCJA PLYTY BETONOWEJ
CONSTRUCTION OF CONCRETE SLAB
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12. Szczegdty wykonawcze odwodnienie liniowe PPO ,,Balice” kier. Krakéw pas nr 18

Proj. odcinek oasoa:_m:_c
I_.id.....m@o o dfugosci—4;5m

M
Desighed section of linear //
oE.:o% of _m:@ h u:,u m _

»»»»»

11

m§ rewizja D.4 .
nd odw oa:_md_mi_ﬂ

~ wigczenie-boczriégo- eﬁ&_@wai e - edosg ‘
odwodnienia liniowego | -4
Designed jnspection element — LR —
D.4 on linear drainage, I
connection of side linedrtdrainaqge |
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Tasma MIxbud

FASERFIX BIG BL 100

asfaltowo - kauczukowa

Lawa betonowa

117

30

N
hass

NI

Wysepka PPO Balice

Ny
s

N

Nawlerzchnia betonowa dylatowana z wypetnienien spoin wycinanych szer. 10 mm, gt. 15 cm
trwatoplastycznymi kitomi asfaltowo - silkonowymi -

beton cementowy C40/50 gr. 30 cm

Klasa ekspozyc ji betonu XF4

o

A
RRRSNN

777277
272744
2y

Vrrsr7q

ses224
R

Vrrered
21704
rrr7 4
s0774
77024

Pess22

v 4
2y
270774
Vro07r0
1227
2L
7 s4
sr074
2y
[ 22222

Vsrs7s4

277774

Wypeltnienie samozageszczalng
mieszanka Grunton DR 10 MPa

Nawierzchnia betonowa, gr. 30 cm

LRI Podbudowa z kruszywa
_ stabilizowana cementem, gr, 35 cnm

Beton ki C30/37 XDI

XX

N\ Nasyp budowlany z piasku i kanmieni

stabilizowany cementem, gr. 18-20 cm

Nasyp budowlany (Zuzel)

OO

cementowo-plaskowa 14 gr,

3cm

FASERFIX BIG BL 100, profl formujacy fuge

U
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