Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 7794/2020 z dn. 5 pazdziernika 2020 r.

WYTYCZNE

(ZAKRES | WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT)
dla BIEZACYCH NAPRAW BITUMICZNEJ NAWIERZCHNI JEZDNI KONCESYJNEGO ODCINKA
AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW.

1. Zakres Robdt dotyczy napraw biezgcych bitumicznej nawierzchni jezdni
koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice — Krakdw wraz z weztami (km 341+640 — km
401+100) w zakresie jezdni gtdéwnych (wymiary w metrach) :

1/ jezdnie gftéwne.

PRZEDMIAR ROBOT DOTYCZACYCH ZADANIA WYKONANIA BIEZACYCH NAPRAW NAWIERZCHNI
KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKOW.
s Katowic: IERU'\‘Ell((rakéw = RU:’::SUAWARYJNY szer. dt. Pow. ’\{V-wa V'v-.wa UiSsTelriEsia
LP. | KILOMETRAZ A X X X ,. | Scieralna|wigzaca | nawierzchni
(lewa jezdnia | (prawa jezdnia | Lewy | Prawy |/ WYLACZENIA /| [m] [m] [m*] 5 3

gtéwna) gtéwna) PRZEPLATANIA [m’] [m’] [mb]
1. 346+220 - X - - X 4,00 5,80f 23,20 23,20 - 30
2. 346+255 - X - - X 1,70 3,40f 5,78 5,78 - 40
3. 346+650 - X - - X 1,90 6,90§ 13,11] 13,11 - 10
4. 346+657 - X - - X 1,00 { 32,004 32,00{ 32,00 - -
5. 346+820 X - X X 1,90 2,50} 4,75 4,75 4,75 10
6. 347+200 X - X - 2,00 7,904 15,80{ 15,80 - -
7s 347+220 - X - X - 2,00 4,30} 8,60 8,60 - -
8. 347+440 - X X - - 2,00 3,00} 6,00 6,00 - -
9. 347+450 - X X - - 2,00 3,00¢{ 6,00 6,00 - -

X
10.| 347+480 . X Slad . - 2,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 - .
prawego
kola
X
11.| 3474510 . 5 = Hael - 2,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 - =
lewego
o _ __ kola o 1 '

12.| 3914385 X - - X - 3,00 6,30{ 18,90} 18,90 18,90
13.| 391+325 X - - X - 1,90 3,80} 7,22 7,22 7,22
14.| 391+250 X - - X X 4,10 2,00} 8,20 8,20 8,20
15.| 390+720 X - - X X 2,10 4,80f10,08§ 10,08 | 10,08
16.| 376+050 X - - X X 1,90 7,80} 14,82 14,82 14,82
17.| 3744992 X - - X X 2,80 4,204 11,76 11,76 | 11,76

Razem jezdnie gtdwne:
- naprawy warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 206,72 m?,
- naprawy warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 8cm -75,73 m?,

- uszczelnienie rys i spekan nawierzchni — 90,0 m
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2/ wezly Autostradowe.

PRZEDMIAR ROBOT DOTYCZACYCH ZADANIA WYKONANIA BIEZACYCH NAPRAW NAWIERZCHNI KONCESYJNEGO ODCINKA
AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKOW.

= x L skl W-wa | W-wa [ Uszczelnienia
LP.|NAZWA WEZtA Awaryjny / | szer. | di. Po“z" écieralna | wiazaca | nawierzchni
Bezposrednia Koniczyna |lednopasowa|Lewy| Prawy [Pas Wiaczenia| [m] [ [m] | [m’] (m?] (] [mb]
- Wytaczenia
1. "RUDNO" Alwernia - Krakéw X - - - 1,30 | 2,10 2,73 2,73 - 10,00
2./ "RUDNO" Alwernia - Krakéw X 6,50 | 7,60 | 49,40 49,40 49,40 -
3. "RUDNO" Alwernia - Krakéw - X - - - 4,80 | 3,00 14,40 14,40 14,40 30,00
4. "RUDNO" Alwernia - Krakéw - X - - 1,10 { 3,10 3,41 3,41 3,41 20,00
5.| "RUDNO" Alwernia - Krakéw X - - - 1,40 | 2,00 2,80 2,80 2,80 10,00
6./ "RUDNO" Alwernia - Krakéw X 1,10 | 2,90 3,19 3,19 3,19 20,00
7.| "MYSLOWICE" | Katowice - Mystowice X - - - 2,20 4,20 9,24 9,24 9,24 20,00

Obrzezna zachodnia
8.| "MYSLOWICE" dojazd do M09 - - X X X 3,50 | 10,80} 37,80 37,80 37,80
Mystowice - Brzezinka

Obrzezna zachodnia
dojazd do M09
9.| "MYStOWICE" | Brzezinka - Mystowice - - - X X 2,00 2,20f 4,40 4,40 4,40 20,00
(przed sygnalizacjq
Swietlng).

Obrzeina zachodnia za

10.| "MYSLOWICE" M09 Brzezinka - - - - X X 1,70 2,10f 3,57 3,57 3,57
Mystowice
X
11.| OBIEKT M41 uL. Grojecka - - - - 1,50 { 9,70 14,55 14,55 - -
na obiekcie
X
12.| OBIEKT M41 uL. Grojecka - - - - 1,50 { 11,00} 16,50 16,50 - 10,00
na obiekcie
13.| OBIEKT M41 uL. Grojecka - - X - - 2,10 | 4,80 | 10,08 10,08 - 20,00
na obiekcie
X
14.| OBIEKT M41 uL. Grojecka - - - - 2,00 | 2,80 5,60 5,60 5,60
za obiektem

Razem wezty Autostradowe:

- naprawy warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 177,67 m?,
- naprawy warstwy wigzgacej z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 133,81 m?,
- uszczelnienie rys i spekan nawierzchni —=160,0m

tacznie jezdnie giowne oraz wezty autostradowe :

- naprawy warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 384,39 m?,
- naprawy warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 209,54 m?,
- uszczelnienie rys i spekan nawierzchni —250,0 m

2. Powierzchnie napraw we wskazanych lokalizacjach nalezy traktowaé orientacyjnie.
Rozliczenie nastgpi w oparciu o powykonawczy obmiar oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego Ceny Jednostkowe. Ponadto jezeli we wskazanych lokalizacjach zakres
napraw nawierzchni bedzie wymagat zwiekszenia ilosci obét ponad opisane w pkt 1 powyzej
Roboty, to woéwczas Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat

kazdorazowo uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony zakres.

P
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3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania napraw (beton asfaltowy, kruszywa
mineralne, masy zalewowe i in.) muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla materiatéw
przeznaczonych do wykonywania konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR6 oraz muszg posiadaé
stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia. Ponadto kazdorazowo Wykonawca
musi dokonaé rozeznania dot. stanu i rodzaju nawierzchni jezdni w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanej naprawy i dokona¢ takiego wyboru technologii, ktéra pozwoli

w efekcie uzyskad spdjna catosé.

4, Zamawiajacy informuje, 7e transport mieszanki z wytwoérni_do miejsca

wbudowania powinien odbywaé sie wytacznie samochodami wyposazonymi w tzw.

Ltermos”, przy czym zaleca sie stosowanie termoséw z podwdinymi_$cianami skrzyni

wyposazonych w system ogrzewczy.

5. Roboty beds wykonywane przy normalnym obcigzeniu Autostrady ruchem.

Zamawiajacy moze nie wyrazié¢ zgody na wykonywanie robdt w sytuacji, gdy natezenie ruchu

na Autostradzie bedzie tak duze, 7e prowadzenie robdt w obrebie jezdni bedzie zagrazato

bezpieczedstwu ruchu. W takim przypadku Zamawiajacy przyimuije, ze Wykonawca robot

uwzgledni w wycenie wszystkie niezbedne koszty wykonywania robét w godzinach nocnych

ti. od godz. 20:00 do godz. 05:00 dnia nastepnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robdt
przedtozy¢ Niezaleznemu Inzynierowi do akceptacji oraz Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt technologii i organizacji robét (PTiOR), w tym réwniez projekt czasowej organizacji
ruchu dla robét w pasie drogowym Autostrady a4 zgodny z:

a/ zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego schematami oznakowania wg
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wiaéciwe terenowo Oddziaty GDDKIA
w Krakowie i Katowicach,

b/ schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robdt szybko postepujacych i
krétko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematdw dla robét szybko
postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice —
Krakéw (km 341+640 — 401+100)” zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego i Operatora
(VIA4 S.A.) przez whasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

¢/ opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie
zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego i Niezaleznego Inzyniera oraz zatwierdzonymi przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKiA w Krakowie i Katowicach.

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wykonawca, jako
jednostka wprowadzajaca czasowa organizacje ruchu winien powiadomic organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtaiciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej na 7 dni przed prowadzeniem czasowej organizacji ruchu (w przypadku

indywidualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu — pkt 3c/ powyzej) lub na 24 godziny
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przed rozpoczeciem robét (w przypadku schematédw tymczasowej organizacji ruchu — pkt 3a/
i 3b/ powyzej). Roboty wykonywane w PDA musza by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy
zachowanie zasad bezpieczerstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

7. Wykonawca, w ramach Robét, zobowigzany jest odtworzy¢ oznakowanie poziome
jezdni, ktére ulegnie zniszczeniu podczas wykonywania napraw nawierzchni w technologii
oznakowania cienkowarstwowego.

8. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata co najmniej : opis organizacji
i technologii robét (w tym organizacja ruchu na czas robét), receptury zabudowanych
mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy), obmiar robét zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru.
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