Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 1585/2021 z dn. 25 luty 2021 r.

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT)

WYTYCZNE

dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANU AKUSTYCZNEGO NR 28 (ETAP 1) ZLOKALIZOWANEGO
W CIAGU PASA DROGOWEGO AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW w 2021 r.

1. Zakres Roboét jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 28 (Etap Il) zestawienie.

Odcinek nr 1.
Liczba Dlugoé¢ Wysokosé Dlugosé L;;fba o Lxc—z-ba g . Lich Belka '
kaset kas%ty ekranu sumaryczna L | Bed fax | inogoh lonel podwalinowa gt
- naprzesio | naprzesto na przesto
1 2,00 2,00 2,00 1 - - 0,50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
8 5,00 2,00 40,00 1 - - 0,50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
1 2,00 2,00 2,00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne ar 1
3 5,00 2,00 15,00 1 - - 0,50 -
26 5,00 2,50 130,00 - 2 - 0,50 -
1 3,00 2,50 3,00 - 2 - 0,50 -
1 2,00 2,50/2,90 2,00 - 2 - 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
Lacznie 202,00
Odcinek nr 2.
Licsba | Dlugodd | Wysokodt | Diogoss | Leoakaseh | Liczbakaser| —Liczba Belka .
kaset kasety ekranu sumaryczna =l =10, | mgolikaset podwalinowa sz
na przgsto na przgsto na przgsto
1 2,00 3,00 2,00 1 1 - 0,50
1 2,00 3,00 2,00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr |
1 4,00 3,00 4,00 1 1 - 0,50
9 5,00 3,00 45,00 1 1 - 0,50
12 5,00 3,50 60,00 2 - - 0,50
9 5,00 4,50 45,00 2 1 - 0,50
9 5,00 4,00 20,00 1 2 - 0,50
Lacznie 178,00

2. Warunki techniczne realizacji Robét :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje réwniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu

do wys. 1,00 m liczac od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Woypetnienia - panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych pétwatkéow z

drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowa¢ bez koniecznosci

demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony

e
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zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposdb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymieni¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane ci$nieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PALISANDER. Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakow wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejaca
siatke HDPE nadajaca sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowgq siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.
Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usung¢ stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowac nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustycznej.
Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi cisnieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. W lokalizacjach gdzie na panelach
wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejgce
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéw drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych, w tym srodowiska roztwordw solnych.
Wykonawca przed przystgpieniem do ponownego montazu elementéw oktadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajacej
ochrone zamontowanych drewnianych poétwatkéw przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajgcych w trakcie odsniezania jezdni Autostrady.

3/ Obrébki blacharskie.
Istniejgce  obrdbki blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowac¢ na czas prowadzenia prac w
zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowac nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych

na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych, w tym sSrodowiska roztwordw solnych.
W miejscach gdzie bedg wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonac

miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwg malarskg dobrang do koloru i odcienia
istniejgcej powtoki malarskiej.

W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich ekrandéw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatow uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupéw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usunaé lokalne ogniska korozji
obejmujace powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobdr
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robot, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. stara, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepnos¢ farby do podfoza po przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, fugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych $rodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomoca kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowa¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem

przydatnosci jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjna, farba
podktadowa, farbg nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

Dla wszystkich materiatdéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejagcych Zzelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu uleglty réwniez wypetnienia faczen montazowych  skutkujace
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowicg pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
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Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkow. Na tgczeniu podwaliny z gtowicg pala nalezy wykona¢ nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczyc
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Czes¢ pali ktére wystajg ponad poziom terenu nalezy réwniez oczysci¢ i zabezpieczyc
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddac utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w Srodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. lzolacyjnosc
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementow
wypetniajgcych ekranu. Dla ekranu nr 28 izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskaZnik oceny pochtaniania dZwieku wynosi 9 [dB].

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajace, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejScia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegdlnych skrzydet nalezy wykona¢ przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajagcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ.
ED—-ESGVS5G 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu robot zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byly prace zostanie
uporzagdkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekrandw
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujacych materiatow: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtdknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej diugosci wysypac zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeline pomiedzy podwaling, a podtozem oraz zapobieganiu stagnacji wod

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejacych nasadzen w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykonaé¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
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posiadajacymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemia
urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Wrtasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);
- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujace dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robdt wg indywidualnych ustaler z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez whasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i
krétko trwajgcych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robdt szybko postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wifasciwe terenowo Oddzialty GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

2. . Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3c/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA musza by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie

Strona5z9

s o



zasad bezpieczeristwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robét albo wykonanie robdét zamiennych, to wdwczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robot oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$é i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdét w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robdt wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robot), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw
zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt wtasciwg ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robot (PTiOR) uwzgledniajgcym rowniez projekty czasowej organizacji ruchu.

2. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowac

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacia Robdt winna byé zgodna z wymogami

obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym InZynierem i

Zamawiajgcym.

3. Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, takg zmiane organizacji Robdt,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajacego, ktéra zmniejszy
ucigzliwo$¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.
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10.

Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakoriczeniu
Robot, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy muszg by
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujacy
zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakoAczeniu Robdét w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robét) musza by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku
uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac moga by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji
ruchu powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widocznos¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robét, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowa organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu i oznakowanie nalezy usungé bezwtocznie,
gdy nie sg one diuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegly teren, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi by¢ $cile
skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robot.
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10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranu akustycznego nr 28.
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