Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 2038, / 2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYMIANA

MECHANICZNO — BITUMICZNYCH PRZEKRYC DYLATACYJNYCH ORAZ Z WYKONANIEM ROBOT
TOWARZYSZACYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM M26 ZLOKALIZOWANYM W KM 365+551
KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKOW

I.  Zakres Robét jest zgodny z pkt 3 zapytania ofertowego

Il.  Obowigzki Wykonawcy robét budowlanych objetych przedmiotowym Zapytaniem
ofertowym

1. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem Projektu wymiany
2 szt. mechaniczno — bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych obiektu M26 wraz z robotami
towarzyszacymi (dalej jako Projekt), czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem robot wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej (dalej jako Zgtoszenie) wraz z
uzyskaniem potwierdzenia przyjecia tego Zgtoszenia przez witasciwy organ administracji
architektoniczno — budowalne;.

W zakresie prac projektowych Wykonawcy w ramach zawartej Umowy beda
nastepujace elementy:

a.) Projekt wykonawczy wymiany dwéch przekry¢é dylatacyjnych w zakresie
niezbednym do wykonania wszystkich robot, zawierajgcy m. in. dobér urzadzen lub przekryé
dylatacyjnych. Projekt bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementéw: cze$é opisowa, czesé
rysunkowa, przedmiar robdt, specyfikacje techniczne szczegétowe. Projektant uwzgledni w
Projekcie wszelkie urzgdzenia obce (np. przewody teletechniczne, elektryczne itp.) znajdujgce
sie na obiekcie zaréwno w czesci dotyczacej konstrukcji urzadzenia lub przekrycia
dylatacyjnego jak i w czesci poswieconej robotom towarzyszgcym. Projekt zostanie wykonany
w 4 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej, w formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc,
*xlsitd.) i nieedytowalnych (*.pdf). Projekt bedzie wykonany przez Projektanta posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub rdwnowazne oraz bedgcego czynnym cztonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Dokumenty potwierdzajgce posiadanie
odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez osobe majgcy petni¢ w/w funkcje Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu i Niezaleznemu Inzynierowi do zatwierdzenia przed przystgpieniem
do prac projektowych. Projekt musi zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez Niezaleznego
Inzyniera, ktéry wyznaczy swojego przedstawiciela do konsultacji oraz zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Z tego wzgledu istotne bedg biezgce konsultacje w zakresie przyjmowanych
rozwigzan w trakcie trwania prac projektowych. Wybrany wykonawca Projektu jest
zobowigzany do odbycia potrzebnej liczby spotkan z Zamawiajgcym i/lub Niezaleznym
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Inzynierem, w siedzibie Zamawiajgcego w Mystowicach, w trakcie ktérych przedstawi
szczegoty proponowanych rozwigzan projektowych oraz uzyska dla nich akceptacje.

b.) Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do Zgtoszenia robot oraz jego
Zgtoszenie wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia tego Zgtoszenia przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno — budowalnej.

2. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt
polegajgcych na wymianie 2 szt. bitumiczno — mechanicznych przekry¢ dylatacyjnych obiektu
M26 (dalej jako Roboty), czynnosci zwigzane z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych
takich jak m. in. rozbiérka istniejagcej nawierzchni w rejonie dylatacji, rozbiérka wnek
dylatacyjnych, dozbrojenie stref dylatacyjnych, betonowanie wnek dylatacyjnych,
odtworzenie izolacji i drenazu (w przypadku jego braku - wykonanie drenazu poprzecznego
wraz z odprowadzeniem do elementéw odwodnienia obiektu), odbudowa kraweznikdéw,
odtworzenie nawierzchni wokét dylatacji, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury a takze
urzadzen obcych, renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego przyczétkdw (korpusow, Scianek
zaplecznych, skrzydetek, ciosdw podtozyskowych).

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Niezaleznemu Inzynierowi do zatwierdzenia:

a.) karty informacyjne, aprobaty lub oceny techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw
i wyrobow budowlanych przewidzianych do wykonania Robdét wg indywidualnych ustalen
z Inspektorem Nadzoru,

b.) Projekt Technologii i Organizacji Robot (dalej jako PTiOR) zawierajacy m. in. projekt
zabezpieczenia terenu prowadzonych Robdt, organizacje zaplecza technicznego, opis
technologii wykonania Robot wraz z niezbednymi szkicami i rysunkami, sposéb organizacji
Robot oraz Srodki majgce na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu BHP itd., Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako Plan BiOZ), Program Zapewnienia Jakosci (dalej
jako PZJ) oraz wszystkie inne dokumenty wynikajgce ze Specyfikacji Warunkéw Ogdlnych,

c.) szczegdtowy harmonogram realizacji Robdt w rozbiciu na poszczegdlne etapy
opisane w punkcie 3 Zapytania,

d.) dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia
funkcji Kierownika robét:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub réwnowazne;

— aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa.

Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robot zamiennych, to wéwczas Wykonawca przed
przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na taki
zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robét oraz zastosowane rozwigzania musza
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych oraz musza posiadac aktualne
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deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i aprobaty lub oceny techniczne.
Materiaty przed ich uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Niezaleznego
Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do realizacji Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdét w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest opracowal i przedstawi¢ 4 egz. dokumentagji
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w formatach edytowalnych (*.dwg,
*.doc, *.xlIs itd.) i nieedytowalnych (*.pdf), ktéra bedzie zawierata: sprawozdanie techniczne z
wykonanych Robdt uwzgledniajagce m.in. technologie wykonanych robét, rzeczywiste terminy
wykonania poszczegdlnych robot, ewentualne zmiany wynikte w trakcie wykonywania Robét
w stosunku do Projektu oraz zatwierdzonego PTIiOR, dokumenty materiatowe wszystkich
materiatéw i wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez Niezaleznego Inzyniera
i wbudowanych, raporty z badar, operaty geodezyjne a takze dokumentacje zdjeciowa oraz
ewentualne inne dokumenty istotne z punktu widzenia zadania badZ wynikajgce z Umowy,
Wytycznych lub Specyfikacji.

3. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci zwigzane z opracowaniem i uzyskaniem
zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu (dalej jako PCOR) na drodze krajowej
nr 79 na czas trwania Robdt oraz wszystkie czynnosci zwigzane z wprowadzeniem,
utrzymaniem i likwidacja oznakowania zgodnego z zatwierdzonym PCOR:

a.) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez
GDDKiA; projekt zostanie wykonany w 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,
w formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc, *.xIs itd.) i nieedytowalnych (*.pdf). Wybrany
Wykonawca jest zobowigzany do odbycia potrzebnej liczby spotkaii z Zamawiajgcym i/lub
Niezaleznym Inzynierem, w siedzibie Zamawiajagcego w Mystowicach, w trakcie ktdrych
przedstawi szczegoty proponowanych rozwigzan czasowej organizacji ruchu oraz uzyska dla
nich pozytywnga opinie Niezaleznego Inzyniera oraz SAM S.A.

b.) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania.

Roboty beda wykonywane tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt ma obowigzek zgtosié ten fakt do Centrum
Zarzadzania Autostradg oraz Zamawiajagcemu co najmniej 24 godziny przed faktycznym
wejsciem w PDA. Roboty wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujgcy
zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudniern w ruchu. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie
realizowat, operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robot.
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Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest brac¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac moga by¢ realizowane
inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie planowanych zmian
z innymi Wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac¢ w dobrym stanie wszystkie elementy
oznakowania oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu COR; Wykonawca musi zapewni¢ dobrg
widocznos¢ urzadzen BRD i oznakowania przez caty okres wykonywania Robot, zwtaszcza
w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. W razie koniecznosci
Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowaq
organizacje ruchu wprowadzong na czas prowadzenia Robét,

Urzadzenia BRD i oznakowanie nalezy usung¢, gdy nie sg one dtuzej potrzebne,
a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktére oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy
przywrécic¢ do stanu poprzedniego.

lll.  Organizacja i zabezpieczenie robét

Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt witasciwg ich organizacje zgodnie
z zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji Robdt
(PTiOR) uwzgledniajagcym w razie potrzeby rowniez projekty zabezpieczenia i oznakowania
terenu, na ktérym prowadzone beda Roboty.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére bedg oddziatywaty
Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakoriczeniu Robodt, a wszelkie
zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy muszg by¢é przez Wykonawce
naprawione na jego koszt, w sposob satysfakcjonujacy zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywroci¢ do stanu poprzedniego po zakornczeniu Roboét w danej lokalizacji.
Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego wymagata specyfika
Robdt) muszg byé odtworzone po ich zakonczeniu z tych samych elementéw systemu
(zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku uszkodzenia wymienione na takie same.
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V.

Dokumentacja zdjeciowa obiektu mostowego M26

Zdj. 2. Obiekt M26 — widok od strony przyczétka pétnocnego
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Zdj. 3. Obiekt M26 — przekrycie dylatacyjne nad przyczétkiem od strony potudniowej

Zdj. 4. Obiekt M26 — przyczoétek potudniowy

Strona 6z 10




Zdj. 5. Obiekt M26 — przekrycie dylatacyjne nad przyczétkiem od strony pétnocnej

2

Zdj. 6. Obiekt 26 — przyczdtek pdtnocny
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V.  Rysunki inwentaryzacyjne obiektu mostowego M26
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