Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 3376 / 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO | INFORMACJE)
dla WYKONANIA ZABEZPIECZENIA GZYMSOW | ELEMENTOW USTROJU NOSNEGO OBIEKTOW
MOSTOWYCH M31P | M31L W KM 370+773 KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4
KATOWICE - KRAKOW

I. Zakres robot jest zgodny z pkt 2.1 zapytania ofertowego i obejmuje:

1. Obiekt mostowy nr M31P w km 370+773 — wiadukt w ciggu Autostrady nad ul. Kwiatow3 i
linig kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice w Chrzanowie
e Zabezpieczenie siatkg powierzchni bocznych i spodu skorodowanych, spekanych gzymséw
wraz ze skuciem luinych fragmentdw betonu (nalezy uwzgledni¢ réwniez lokalnie
powierzchnie wspornikdéw) - okoto 40 mb gzyms zewnetrzny, okoto 20 mb gzyms
wewnetrzny.

2. Obiekt mostowy nr M31L w km 370+773 — wiadukt w ciggu Autostrady nad ul. Kwiatowg i
linig kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice w Chrzanowie
e Zabezpieczenie siatkg powierzchni bocznych i spodu skorodowanych, spekanych gzymséw
wraz ze skuciem luznych fragmentéw betonu (nalezy uwzgledni¢ réwniez lokalnie
powierzchnie wspornikédw) - okoto 2 mb gzyms zewnetrzny, okoto 50 mb gzyms
wewnetrzny,

e Lokalne zabezpieczenie siatka spodu ustroju no$nego wraz ze skuciem luznych fragmentéw
betonu: przesto BC 2 lokalizacje, przesto EF — 2 lokalizacje.

Il. Wytyczne wykonawcze Zamawiajacego dla robét:

1.  Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich materiatdw przewidzianych do wykonania Robdt wg
indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru,

b/ Projekt Technologii i Organizacji Robdt (PTIOR) zawierajgcy m. in. projekt zabezpieczenia
terenu prowadzonych robdt, a jezeli bedzie taka potrzeba rowniez Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu (PCOR),

c/ szczegdtowy harmonogram realizacji robot.

2. lJezeli w trakcie realizacji robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie wskazanego
zakresu robot albo wykonanie robét zamiennych, to wéwczas Wykonawca przed przystgpieniem
do ich realizacji bedzie musiat uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony,
zmniejszony lub zmieniony zakres.

3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robodt oraz zastosowane rozwigzania musza
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwym dla autostrad ptatnych oraz musza posiadaé¢ aktualne
deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich uzyciem i zabudowaniem
podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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4.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedga zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej, ktéra bedzie zawierata: sprawozdanie
techniczne zawierajgce opis organizacji i technologii wykonanych robdét, ich terminy oraz karty
informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla
wszystkich materiatdw zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, a takze
dokumentacje zdjeciows.

6. Zabezpieczenie powierzchni bocznych, gérnych i spodu gzymséw nalezy wykonaé z
podwadjnej siatki polietylenowej (siatka o oczkach nie wiekszych niz 45 mm oraz siatka o oczkach
do 5 mm). Podczas montazu siatki nalezy odkué luzne fragmenty betonu gzymséw.

lll. Organizacja i zabezpieczenie robét

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania robdt wtasciwg ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji Robot (PTIOR)
uwzgledniajgcym w razie potrzeby réwniez projekty zabezpieczenia i oznakowania terenu na
ktérym prowadzone beda roboty oraz Projekt Czasowe]j Organizacji Ruchu (PCOR).

2. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda oddziatywaty
roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakonczeniu robdt, a wszelkie
zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy musza by¢ przez Wykonawce naprawione
na jego koszt, w sposob satysfakcjonujgcy zainteresowane strony.

3. Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do terenu prowadzonych robét
nalezy niezwtocznie przywrdci¢ do stanu poprzedniego po zakoriczeniu robdt w danej lokalizacji.
Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego wymagata specyfika
Robdt) lub ogrodzenia muszg by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych elementéw
systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku uszkodzenia wymienione.

4. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat, operacje
wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach prowadzonych roboét (jezeli
taka organizacja okaze sie konieczna). Roboty moga by¢ wykonywane tylko na podstawie
pisemnej zgody Zamawiajgcego i pisemnej zgody Operatora (VIA4 S.A.), udzielonych na pisemny
wniosek Wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt oraz przed kazdg zmiang
oznakowania terenu prowadzonych robdét, ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do Centrum
Zarzadzania Autostradg oraz Zamawiajgcemu co najmniej 24 godziny przed faktycznym wejsciem
w pas drogowy koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice — Krakdw (dalej jako PDA) w
przypadku oznakowania rob6t w oparciu o zatwierdzone schematy oznakowania lub 7 dni przed
wejsciem w PDA w przypadku oznakowania robét w oparciu o PCOR. Ponadto Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposdb gwarantujgcy zachowanie zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje utrudniern w ruchu. O
planowanych zmianach organizacji ruchu, z niezbednym wyprzedzeniem, Wykonawca
powiadomi rowniez Niezaleznego Inzyniera, a takze innych zarzgdcédw ruchu w przypadku drog
krzyzujgcych sie z autostradg A4. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywacé wszystkie
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tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu, takie jak nawierzchnie, bariery,
sygnalizacje $wietlng, oznakowanie pionowe i poziome dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
samochodowego.

5.  Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany
jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych robdt mogg by¢ realizowane inne roboty
budowlane —m. in. modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice. W zwigzku z tym
niezbedne jest uzgadnianie planowanych zmian z Wykonawcami innych robdt w PDA i
Wykonawcg robét kolejowych pod obiektami M31P i M31L.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie wszystkie elementy
oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca musi zapewni¢ dobrg
widocznoé¢ urzadzen BRD i oznakowania przez caty okres wykonywania robét, zwtaszcza w nocy
oraz podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca
wiasnym staraniem i na wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowa organizacje ruchu
wprowadzong na czas prowadzenia robot.

7. Urzadzenia BRD i oznakowanie nalezy usungé, gdy nie bedg one dtuzej potrzebne, a jezdnie,
pobocze oraz przylegly teren, na ktére oddziatywaty prowadzone roboty, nalezy przywrécic¢ do
stanu poprzedniego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami przez Kierownika
robot, posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub réwnowaznej oraz bedacego czynnym cztonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzgodni warunki i uzyska dostep do
terenu kolejowego w celu kompleksowego wykonania robdt. Powyzszy zapis dotyczy w
szczegblnosci uzgodnienia warunkéw wykonywania robdt z Wykonawca zadania pn. “Prace na
linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia — Oswiecim”, sporzadzenie regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu pociggdéw, a takze zatatwienie wszystkich innych spraw
zwigzanych z zamknieciami torowymi i wytgczeniem napiecia w trakcji kolejowe;j.
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IV. Dokumentacja zdjeciowa usterek — wybrane przyktady

Zdj. 1. Spekanie gzymsu w rejonie podpory posredniej

Zdj. 2. Obiekt M31L - Spekania gzymsu wewnetrznego, ubytki betonu
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Zdj. 3. Obiekt M31L - spekany i skorodowany gzyms, ubytki betonu, korozja zbrojenia

Zdj. 4. Obiekt M31P — spekany gzyms zewnetrzny, korozja i ubytki betonu
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Zdj. 5. Obiekt M31P —widok z boku

Zdj. 6. Obiekt M31P — spekany gzyms przesta skrajnego
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Zdj. 8. Obe t M31P - spekany gzyms w przesle nad linig kolejowa
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V. Informacje ogdlne o obiektach nr M31P i M31L w km 370+773 koncesyjnego odcinka autostrady
A4 Katowice - Krakow

1. Obiekty mostowe M31P i M31L s to obiekty siedmioprzestowe, wykonane z belek
prefabrykowanych typu ,Ptorisk” (11 szt. w przekroju poprzecznym) bez poprzecznic, ucigglone
ptyta nad podporami posrednimi. Pomost zelbetowy wykonano jako nadbeton na belkach
prefabrykowanych. Obiekty M31P i M31L majg przyczotki i filary ramowe, ztozone z trzech
stupow zelbetowych o przekroju o$miokgtnym, utwierdzonych w oczepie zelbetowym oraz tawie
fundamentowej. Przyczétki sa azurowe, zatopione w nasypie, a skrzydetka zelbetowe,
podwieszone do przyczotkdw, réwnolegle do osi wiaduktu. Obiekty wyposazone sg w tozyska
stalowe — watkowe na przyczétkach i styczne na filarach oraz stalowe, jednomodutowe
urzagdzenia dylatacyjne nad przyczétkami. Na kapie chodnikowej wewnetrznej obiektu M31L
znajduje sie stalowe koryto kablowe z kanalizacjg teletechniczng (Swiattowody i kabel zasilajacy).
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Rys. 1. Obiekt M31P — przekrdj poprzeczny

Strona 8 z 11



S St S o S o ) e e R [
- REE

I
VWIS ORI T éﬂ RN
=

Y T Y Y Y Y Y T Y T Y T Y YT v v v vy

Rys. 2. Obiekt M31P — Widok z géry i widok z boku

Af

Strona 9 z 11



O93NTT NETVHSY
MXINZOFIHZ3E v
FINHOZHTIMZN

INOISO TIMOTVLIS M
0rexg YNZOINHIFLI 131
VrovzZiTvg Y Z7vs0
QLigxi NN 138vH

NEZAA

L

Wip=H NSNOId Xi78

Wagg~ (ISONOd Wik

wafe gNZOWOLE FrOVIOZI

Wy NOLIG0LTYSY

wag s

COINVT LTHHSY 7
(DINGOHD 7
WINHOZEIMN

" TSR
‘_ FOMOLYY N
ACFIISOITT 50 \T T J—% * Jﬁ—mﬁp_ VMO T7IS VOISV
NFAMHIOS 7 7 G806l 20¢ G974 £0¢ £0l VMONGEAE vaFivE
10-dS PTVE INZOFTFZIE AMOXIVIOT S¥a FNGZ3" ANTASTHT S NGO, _A_l
8991 <

00!-1
=8 ro4N3/4d
ANZII2Hd0d 1rOYHIL4d

7

0j poprzeczny

przekr

Rys. 3. Obiekt M31L -

Strona 10 z 11



Y
/r:\'" -w/l

AN FROAMORARNORY

£ §
£
=
£ iz
13.
I//
—= -

HPUST AL DEILREL
g §pe1 Z sy |
Ned i

S S

A‘/
o/ o 4

.
S S0 8, 7 0

A S

et 4canear !

KATOWICE

b
:
i
e
He
B
L
§
b3
¥
4

e

X

i

|

ot s e
20 )

Rys. 4. Obiekt M31L — widok z géry i widok z boku
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