Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 509 / 2023 z dn. 17 marca 2023 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla WYKONANIA — WYMIANY | KONSERWACJI tOZYSK MOSTOWYCH OBIEKTU MOSTOWEGO M24 W

KM 361+494 ORAZ WYMIANY CZESIC| £OZYSK MOSTOWYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH M54P | M54L
W KM 397+353 AUTOSTRADY A4 (dalej jako Roboty) NA ODCINKU KONCESYJNYM KATOWICE —
KRAKOW (dalej jako Autostrada)

I. Zakres robét jest zgodny z pkt 2.1 Zapytania ofertowego i obejmuje:

1. Obiekt mostowy nr M24 w km 361+494 — wiadukt nad Autostradg w ciggu ul. Laskowiec w
Byczynie:

a) Wymiana fozysk soczewkowych na podporze A o nrtAl oraz tA2- 2 szt.;

b) Konserwacja tozysk soczewkowych na podporach B, Ci D w nastepujgcym zakresie:

— tozyska na powierzchni ktérych zaobserwowano oznaki korozji - oczyszczenie z produktéw
korozji oraz starych powtok malarskich, pytu i innych zanieczyszczen, a nastepnie
zabezpieczenie zestawem powtok antykorozyjnych, posiadajacym aktualng krajowg ocene
techniczng — 6 szt,;

— Uzupetnienie brakujacych tabliczek znamionowych oraz wskaznikow przesuwu (tozyska £B1 i
£B2 -2 szt.);

— Oczyszczenie blach austenitycznych — 6 szt.
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[ ] tozysko do wymiany z uwagi na wycisnigty arkusz PTFE

Rys. 1. Schemat tozyskowania obiektu M24
2. Obiekty mostowe nr M54P i M54L w km 3974353 — wiadukty w ciggu Autostrady nad droga
gminng Aleksandrowice — Morawica:

a) Obiekt M54P: Wymiana tozyska elastomerowego nr+10b.2 — 1 szt.

b) Obiekt M54L: Wymiana fozysk elastomerowych nrt1.2, £6a.1, £6a.9, t6b.6, t6b.11, £14.9 —

6 szt.

c) Obiekty M54P, M54L: w przypadku tozysk z ust. 2 lit. a — b, jezeli w trakcie robo6t zostang
stwierdzone inne nieprawidfowosci majace wptyw na prace lub trwatosé¢ tozysk, takie jak np.:
korozja blachy nadfozyskowej, spekanie, zarysowanie lub korozja ciosu podfozyskowego,
korozja betonu nad tozyskiem w strefie oparcia ustroju nosnego itp., wowczas takie usterki
beda réwniez podlega¢ naprawie i nalezy to uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy.
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Rys. 2. Schemat tozyskowania obiektu M54P
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Il. Wytyczne wykonawcze Zamawiajgcego dla robét.

1. Przed wykonaniem robot oraz dotyczacej ich dokumentacji Wykonawca zapozna sig¢ z
nastepujacymi opracowaniami wykonanymi na zlecenie Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
przez Aspekt Laboratorium Sp. z 0.0. z Jaworzna:

— Ekspertyza fozysk i konstrukcji stalowej ustroju nosnego obiektu mostowego M24 w
km 361+494 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice Krakow,

—  Ekspertyza fozysk obiektéw mostowych M54P i M54L w km 397+353 koncesyjnego odcinka
autostrady A4 Katowice — Krakdw (dalej facznie jako Ekspertyzy).

Powyzsze Ekspertyzy stanowig materiat wyjsciowy do dalszych analiz Wykonawcy, ktory
uwzgledni zawarte w nich informacje, zalecenia i wnioski w celu wykonania przedmiotowego
zadania w sposéb kompleksowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie ze sztuka
budowlang, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego w pkt. |, ust. 1 —2.

2. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci oraz zapewni sprzet (w tym maszyny budowlane)
zwigzane z wykonaniem Robdt, a takze czynnosci zwigzane z wykonaniem wszystkich prac
towarzyszacych takich jak m. in. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury, w tym urzgdzen
obcych, ewentualne podniesienie i opuszczenie ustroju nosnego badZ jego podparcie
i uwolnienie, zabezpieczenie terenu wykonywania Robdt, montaz i demontaz rusztowan
roboczych itd.

3. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przedstawi do zaopiniowania przez JS Consult Sp. z 0.0.
(dalej jako Niezalezny Inzynier) i zatwierdzenia przez Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
(dalej jako SAM S.A. lub Zamawiajacy) nastepujace dokumenty:

a) Projekt Techniczny wymiany (i konserwacji) fozysk, zawierajgcy cze$¢ opisowa i rysunkowa (dla
kazdego obiektu osobne opracowanie). Projekt techniczny bedzie wykonany przez Projektanta
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
mostowe]j bez ograniczen lub réwnowazne oraz bedacego czynnym cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa. Dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich kwalifikacji
zawodowych przez osobe majaca petni¢ ww. funkcje Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu i
JS Consult Sp. z 0.0. do akceptacji przed przystgpieniem do prac projektowych. Projekt
techniczny musi zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez Niezaleznego Inzyniera, ktory
wyznaczy swojego przedstawiciela do konsultacji oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego. Z
tego wzgledu istotne bedg biezgce konsultacje w zakresie przyjmowanych rozwigzan w trakcie
trwania prac projektowych. Wybrany wykonawca (wraz z dziatajgcym na jego rzecz
Projektantem) jest zobowigzany do odbycia potrzebnej liczby spotkan z Zamawiajgcym i/lub
Niezaleznym Inzynierem, w siedzibie Zamawiajacego w Mystowicach, w trakcie ktérych
przedstawi szczegdly proponowanych rozwigzari projektowych oraz uzyska dla nich
akceptacje. Projekt Techniczny bedzie zawierat m. in. dobdr wtasciwych tozysk z uwagi na
schemat statyczny, konstrukcje obiektu oraz wptyw ewentualnych prognozowanych
gorniczych deformacji terenu na obiekt mostowy (z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Ekspertyzach). Wykonawca wtasnym staraniem uzyska niezbedne informacje od wtasciwego
zaktadu gérniczego w sprawie ewentualnych prognozowanych wptywoéw goérniczych w rejonie
obiektow M24, M54P i M54L i w razie koniecznosci uwzgledni je przy doborze fozysk.
Projektant uwzgledni w Projekcie Technicznym wszelkie urzgdzenia obce (np. przewody
teletechniczne, elektryczne itp.) znajdujace sie na obiektach mostowych lub w ich sgsiedztwie.
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Projekt techniczny zostanie wykonany w 4 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej, w
formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc, *.xls itd.) i nieedytowalnych (*.pdf) na ptytach CD.

b) Projekt warsztatowy fozysk stanowigcy dokumentacje uzupetniajacg i uszczegétawiajacy
Projekt Techniczny o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania fozysk, takie jak rysunki
poszczegdlnych ich elementéw i detali, wymiary poszczegdlnych elementow, rysunki
zestawcze i inne informacje szczegdtowe. Projekt warsztatowy musi zostaé pozytywnie
zaopiniowany przez Niezaleznego Inzyniera oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

c) Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTiOR) zawierajgcy m. in. opis technologii demontazu
i montazu fozysk, sposéb tymczasowego podparcia ustroju nosnego (lub jego podniesienia i
opuszczenia), sposob zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt, sposéb oczyszczenia tozysk
z produktow korozji, wykonania powtok antykorozyjnych, czyszczenia blach austenitycznych
itd.

d) Karty informacyjne, krajowe oceny techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich wyrobéw budowlanych przewidzianych do wykonania Rob6t wg
indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru,

e) Szczegbtowy harmonogram realizacji robot w rozbiciu na poszczegdlne etapy opisane w
punkcie I, ust. 1 —2.

f) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu (PCOR) — jezeli bedzie taka potrzeba. Zasadniczo
Zamawiajacy zgodnie z informacjami zawartymi w Ekspertyzach, zaktada wykonanie Rob6t bez
wytgczania obiektéw mostowych M24, M54P i M54L z eksploatacji oraz przy zachowaniu
zasady minimalizacji utrudnief w ruchu pojazdéw na Autostradzie i drogach krzyzujgcych sie z
Autostradg. Jezeli jednak Wykonawca uzna, ze zamkniecie obiektu (obiektow) lub
wprowadzenie innych ograniczen w ruchu pojazdow jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pracownikéw, bezpieczenstwo uzytkownikéw
Autostrady albo z uwagi na zachowanie rezimu technologicznego lub z jakiegokolwiek innego,
uzasadnionego wzgledami technicznymi lub organizacyjnymi powodu, wowczas powinien
uwzgledni¢ to w ofercie, Projekcie Technicznym, Projekcie Technologii i Organizacji Robot i
powinien sporzadzi¢ PCOR. W takim wypadku Wykonawca wykona wszystkie czynnosci
zwigzane z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
(dalej jako PCOR) na Autostradzie i/lub na drogach krzyzujacych sie z Autostradg na czas
trwania Robdt oraz wszystkie czynnosci zwigzane z wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacja
oznakowania zgodnego z zatwierdzonym PCOR, tj.:

— Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez
GDDKIA lub zarzadcéw drég lokalnych; projekt zostanie wykonany w 4 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej, w formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc, *.xls itd.) i
nieedytowalnych (*.pdf). Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do odbycia
potrzebnej liczby spotkan z Zamawiajagcym i/lub Niezaleznym Inzynierem, w siedzibie
Zamawiajgcego w Mystowicach, w trakcie ktdrych przedstawi szczegoty
proponowanych rozwigzan czasowej organizacji ruchu oraz uzyska dla nich pozytywng
opinie Niezaleznego Inzyniera oraz SAM S.A.

— wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania.

g) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

h) Instrukcje bezpiecznego wykonywania robét (IBWR).

4. Jezeli w trakcie realizacji robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie wskazanego
zakresu robdt albo wykonanie robdt zamiennych, to wéwczas Wykonawca przed przystgpieniem
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6.

do ich realizacji bedzie musiat uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na taki zwigkszony,
zmniejszony lub zmieniony zakres.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robo6t oraz zastosowane rozwigzania musza
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych oraz muszg posiadac aktualne
deklaracje zgodnosci i krajowe oceny techniczne. Materiaty przed ich uzyciem i zabudowaniem
podlegajg zatwierdzeniu przez Niezaleznego Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do realizacji Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem rob6t w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 4 egz. dokumentacji powykonawczej w

wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej, ktéra bedzie zawierata m. in.:
sprawozdanie techniczne zawierajace opis organizacji i technologii wykonanych robot, ich
terminy oraz karty informacyjne, krajowe oceny techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw zabudowanych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, wyniki badari laboratoryjnych, a takie dokumentacje zdjgciowq i
rysunkowa. Dokumentacja powykonawcza bedzie opracowana oddzielnie dla obiektu
mostowego M24 i obiektéw M54P i M54L (dwa oddzielne opracowania).

Organizacja, wykonywanie i zabezpieczenie robét

. Wykonawca zapewni podczas wykonywania robdt wiasciwg ich organizacjg zgodnie z

zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji Rob6t (PTiOR)
uwzgledniajgcym w razie potrzeby rowniez projekty zabezpieczenia i oznakowania terenu na
ktorym prowadzone bedg roboty oraz Projektem Czasowej Organizacji Ruchu (PCOR).

. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda oddziatywaty roboty i

transport budowlany, zostang skontrolowane po zakofczeniu robdt, a wszelkie zniszczenia
spowodowane dziatalno$cig Wykonawcy muszg by¢ przez Wykonawce naprawione na jego
koszt, w sposob satysfakcjonujgcy zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy niezwtocznie
przywrécié do stanu poprzedniego po zakoriczeniu robét w danej lokalizacji. Rozebrane
elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego wymagata specyfika Robét) musza by¢
odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych elementéw systemu (zastosowanego w danej
lokalizacji) lub w przypadku uszkodzenia wymienione.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat, operacje
wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach prowadzonych robét (jezeli
taka organizacja okaze sie konieczna). Roboty mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie
pisemnej zgody Zamawiajacego i pisemnej zgody Operatora (VIA4 S.A.), udzielonych na pisemny
wniosek Wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczeciem robot oraz przed kazda zmiang
oznakowania terenu prowadzonych robot, ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do Centrum
Zarzadzania Autostradg oraz Zamawiajacemu co najmniej 24 godziny przed faktycznym
wejéciem w pas drogowy koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice — Krakoéw (dalej jako
PDA) w przypadku oznakowania rob6t w oparciu o zatwierdzone schematy oznakowania lub 7
dni przed wejéciem w PDA w przypadku oznakowania robdt w oparciu o PCOR. Ponadto Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujgcy zachowanie zasad
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bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje utrudniern w ruchu. O
planowanych zmianach organizacji ruchu, z niezbednym wyprzedzeniem, Wykonawca
powiadomi réwniez Niezaleznego Inzyniera, a takze innych zarzgdcéw ruchu w przypadku drog
krzyzujgcych sie z autostradg A4. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu, takie jak nawierzchnie, bariery,
sygnalizacje Swietlng, oznakowanie pionowe i poziome dla zapewnienia bezpieczeristwa ruchu
samochodowego.

5. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych robdt moga by¢ realizowane inne roboty
budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie planowanych zmian z Wykonawcami
innych robot w PDA.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie wszystkie elementy
oznakowania robot oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca musi zapewnié¢ dobrg
widocznos¢ urzgdzen BRD i oznakowania przez caty okres wykonywania robdt, zwtaszcza w nocy
oraz podczas niekorzystnych warunkédw atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca
wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu
wprowadzong na czas prowadzenia robadt.

7. Urzadzenia BRD i oznakowanie nalezy usuna¢, gdy nie bedg one dtuzej potrzebne, a jezdnie,
pobocze oraz przylegty teren, na ktére oddziatywaly prowadzone roboty, nalezy przywracié¢ do
stanu poprzedniego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami przez Kierownika robét,
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczen lub réwnowazne oraz bedgcego czynnym cztonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9. W przypadku gdy zakres robdt zawiera prace moggce powodowaé ryzyko powstania szkod
wynikajgcych z wibracji, osunigcia lub ostabienia konstrukcji nosnych lub podpdr, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi protokét stwierdzajgcy stan techniczny mienia
znajdujgcego sie w bezposredniej strefie odziatywania prac powodujgcych ryzyko powstania
takich szkdd. Protokét powinien by¢ sporzadzony w sposdb zgodny z wymaganiami prawa i sztuki
budowlanej, biorgc pod uwage rodzaj wystepujgcego zagrozenia, rodzaj i stan zagrozonego
mienia oraz sposob i zakres prowadzonych prac budowlanych i powinien m.in. zawiera¢
szczegoOtowy opis uszkodzen istniejacych przed rozpoczeciem robdt w budynkach i budowlach
narazonych na negatywne oddziatywanie ww. prac. Przeglad i spisanie protokotu winno sie
odby¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Niezaleznego Inzyniera.

10.Wykonawca dokona wszelkiego rodzaju uzgodnien z podmiotami zewnetrznymi, zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowego zadania. Uzgodnienia te mogg dotyczy¢é m. in. zapewnienia
dojazdu do terenu MOP, dostepu i dojazdu do terendw potozonych poza pasem drogowym
Autostrady, zatwierdzaniem PCOR oraz wdrazaniem i odbiorami oznakowania czasowej
organizacji ruchu itd.
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IV. Dokumentacja zdjeciowa usterek — wybrane przyktady

7 = e

Zdj. 1. Obiekt M24 —tozysko soczewkowe £A1. Ze wzgledu na wyciéniety arkusz PTFE tozysko
przeznaczone jest do wymiany

Zdj. 2. Obiekt M24 —fozysko soczewkowe £D2 na podporze D. Widoczna korozja elementow
stalowych oraz zanieczyszczenia fozyska
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Zdj. 4. Obiekt M54L —tozysko elastomerowe t1.2 przeznéczone do wymiany z uwagi na qukaﬁy
elastomer
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V. Informacje ogélne o obiektach nr M24 w km 361+494 oraz M54P i M54L w km 397+353
koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Krakéw
1. Informacje o obiekcie mostowym M24 w km 361+494 autostrady A4:
Obiekt trojprzestowy ciagly, o dtugosci catkowitej Lc = 76,98 m i rozpigtosci teoretycznej Lt =
16,0 m + 36,0 m + 16,0 m = 68,0 m; szeroko$¢ wiaduktu wynosi B = 7,78 m; kat skrzyzowania z
osig autostrady wynosi 88,89 g, a skrajnia pionowa pod wiaduktem wynosi 4,95 m.
a.) Ustrdj niosacy: dwa trojprzestowe, ciggte dzwigary stalowe skrzynkowe z zelbetowq ptyta

zespolong z dzwigarami (wykonang na prefabrykowanych ptytach o szerokosci ok. 1,5 m
stanowigcych deskowanie tracone); dwie skrajne poprzecznice podporowe.

b.) Podpory: przyczoétki zelbetowe ramowe, wykonane z dwdch stupédw utwierdzonych w tawie
fundamentowej, posadowionej bezposrednio oraz zwieczonych oczepem; skrzydfa
zelbetowe podwieszone do oczepéw przyczotkdw, rownolegle do osi wiaduktu; filary

$cianowe posadowione bezposrednio.

c.) Urzadzenia dylatacyjne: bitumiczne przykrycia dylatacyjne nad przyczétkami o szerokosci 50
cm od strony potudniowej i o szerokosci 70 cm od strony pétnocnej.

d.) tozyska mostowe: 8 szt. tozysk soczewkowych.

e.) Lokalizacja: km 361+494 autostrady A4 odcinek Katowice — Krakéw, wiadukt nad autostradg
w ciggu ul. Lesnej w Byczynie
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Iska Sp..z 0.0. @ OKRAGLE win:””uum @Euro bl
o v

%} Erontrans
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B
=}

Szary kizyz @

o

SRR Y .
f.) Rok budowy: 1989.
g.) Nos$nos¢ projektowana: 40t (PN-85/S-10030).
h.) Aktualna no$nos¢ uzytkowa: 40t.

2. Informacje o obiektach mostowych M54P i M54L w km 397+353 autostrady A4:

&J’C‘Zynka

a.) Ustrdj niosacy: obiekty trzynastoprzestowe o dfugosci catkowitej Lc = 240,38 m; szerokosc
catkowita obydwu obiektéw wynosi Bc = 17,4 m; konstrukcja no$na wiaduktéw skfada sie z
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belek strunobetonowych prefabrykowanych typu ,Ptonisk (11 szt. w przekroju poprzecznym)
ucigglonych nad podporami posrednimi w sekcjach: cztery przesta + cztery przesta + pieé
przeset.

b.) Podpory: przyczétki zelbetowe skiadajgce sie z trzech stupdw zatopionych w nasypie
drogowym, utwierdzonych w oczepie i tawie fundamentowej posadowionej bezposrednio;
skrzydta zelbetowe réwnolegte do osi wiaduktu; filary trzystupowe, zwienczone oczepem,
posadowione bezposrednio bgdz na palach zelbetowych.

c.) Urzadzenia dylatacyjne: stalowe, jednomodutowe urzadzenia dylatacyjne (po 4 szt. na
obiekt).

d.) tozyska mostowe: stalowe styczne i elastomerowe.

e.) Lokalizacja: km 397+353 autostrady A4 odcinek Katowice — Krakdw; wiadukty nad drogg
gminng Aleksandrowice — Morawica.

KOZIARY Rzt

Balice

o eovi ska
m
grokowsK® a4

Aleksandrowice

Krakow
Airport im.
Jana Pawla li
Morawica
Morawica Tl | Balice
k Krakowa

Rodzinny
Ogrod
Dziatkowy
Morawica
BORY

f.) Rok budowy: 1978.
g.) Nosnos¢ projektowana: 30t (PN-66/B-02015).

h.) Aktualna no$nos¢ uzytkowa: 40t.
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3. Rysunki poglgdowe obiektow M24, M54P i M54L z lat 2010 - 2011.
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