Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 7 lutego 2020 r. l.dz. ..~.7&%....... /2020

Umowa o roboty budowlane

zawarta w Myslowicach w dniu cueevevenieneninnenennnn. 2020 roku, pomiedzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedziba w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowe;j 20,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-
Wschéd, pod numerem KRS 26895, NIP; 634-22-62-054, Regon: 273796214
Zarzad: Emil Wasacz — prezes zarzadu
Mariusz Serwa — wiceprezes zarzadu,
Pawet Kocot — czlonek zarzadu
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w cato$ci,

reprezentowana przez:
Mariusz Serwa — wiceprezes zarzadu,
Pawetl Kocot — cztonek zarzadu,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a:
.............................. zsiedzibg W o....oocooeiiiiicnprzy uls s DT
zarejesttowany W Sadzie seweessssssommmmunes WV 0is 55 5 6 b Gisinn, mnsnms Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ....................... ,

Zarzad : ... e ’

kapital akcyjny/zaktadowy : ................l PLN, wptacony w catosci,

Regon: ......ooooeiiiiniin. , NIP: 5

reprezentowany przez

L I :

zwany dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej tacznie Stronami, a kazda indywidualnie Strong,

zwang dalej Umowgq.

§1
Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym dokumentacji projektowej oraz
robdt konstrukcyjnych i instalacyjnych, zwiazanych z budowa czterech (4) konstrukeji stalowych



w postaci bramownic, usytuowanych na terenie Placow Poboru Optat w Mystowicach (PPO
,Brzeczkowice” — km 351+660) 1 Balicach (PPO ,Balice” — km 400+380), w pasie drogowym
koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice- Krakow, w zakresie dokumentacji projektowej, realizacji
robdt budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej, wg pkt 1-5 ponizej (dalej tacznie jako Prace):

1.

Opracowanie projektowe (dalej jako Projekt) obejmujace swym zakresem:

a)

b)

¢)
d)

projekt budowlano-wykonawczy bramownic, w tym sposéb ich posadowienia (fundamenty) —
czes$¢ konstrukceyjna,

projekty wykonawcze przylaczy elektrycznych i teletechnicznych doprowadzonych do bramownic
oraz instalacji na bramownicach - czg$¢ instalacyjna,

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych bramownic

projekty czasowej organizacji ruchu (dalej jako PCOR) na okres wykonywania Roboét, ze
szczegblnym uwzglednieniem montazu konstrukcji bramowych na terenie PPO, zaopiniowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzone przez wiasciwe terenowo oddzialy
GDDKIA,

w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (pliki edytowalne i nieedytowalne
na no$nikach cyfrowych w postaci ptyt CD lub DVD — 4 egzemplarze),
zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zatacznikach nr 1, 2 1 3 do Umowy oraz uzyskanie dla

poszczegolnych czesci sktadowych Projektu wszystkich koniecznych i wymaganych przepisami prawa

decyzji administracyjnych, zezwolen, zgdd i opinii umozliwiajacych skuteczne wykonanie Robot.

2. Roboty budowlane i instalacyjne (dalej jako Roboty), obejmujace swym zakresem miedzy innymi:

a)

b)

d)

wykonanie konstrukcji stalowych bramownic wraz z fundamentami na terenie PPO
,Brzeczkowice” (dwie bramownice) oraz PPO ,Balice” (dwie bramownice), zgodnie
z Projektem,

wykonanie przylaczy energii elektrycznej oraz przylaczy teletechnicznych (kable sygnatowe
i sterujace) do kazdej bramownicy wraz z instalacjami , korytami kablowymi, szafkami kablowymi
1 ztaczami umozliwiajacymi podiaczenie urzadzen montowanych na konstrukcjach bramowych,
demontaz istniejacych znakéw 1 urzadzen shuzacych do sterowania ruchem w obregbie PPO,
a zamontowanych na wiatach nad PPO i na wysiggnikach znajdujacych si¢ bezposrednio przed
wiatami, zard6wno pasywnych (w postaci tablic analogowych), jak i aktywnych (w postaci
sygnalizatoréw 1 wy$wietlaczy) oraz ich montaz na konstrukcjach bramowych; znaki pasywne
nalezy o$wietli¢, a do znakéw aktywnych podtaczy¢ instalacje zasilania w energi¢ elektryczna
1 instalacje sterujace,

pozostate czynno$ci niezbedne do prawidtowego wykonania Robot, w tym roboty o charakterze
porzadkowym 1 wykonczeniowym, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wykonywania Robot.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej jako Dokumentacja Powykonawcza) dotyczacej

! %
A

Robot obejmujacej m. in.

a) inwentaryzacje geodezyjne,

b) instrukcje uzytkowania i utrzymania bramownic,
(po zakonczeniu Robot)

oraz wykonanie dokumentacji roboczej (dalej jako Dokumentacja Robocza) obejmujacej m. in.:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
b) Program Zapewnienia Jakosci,
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¢) Projekt Technologii i Organizacji Robot (dalej jako PTiOR)
d) Harmonogramy Robot,

(przed rozpoczgciem Robot),

obie w/w dokumentacje w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (pliki
edytowalne i nieedytowalne na nos$nikach cyfrowych w postaci ptyt CD lub DVD — 4 egzemplarze).

4. Zakres Prac zostal szczegdtowo przedstawiony w zatacznikach do Umowy:

a) Zalacznik nr 1 — Wytyczne dla opracowania projektu i realizacji budowy czterech bramownic na
terenie PPO,

b) Zalacznik nr 2 — Specyfikacja dla wymagan ogdlnych,

¢) Zalacznik nr 3 — Zapytanie ofertowe Zamawiajacego zdnia .........................n. 2020 roku (1.dz.
....... /2020) - bez zatacznikow,

d) Zatacznik nr 4 — oferta Wykonawey z dnia ................... 2020 roku,

e) Zalacznik nr 5 — Wymogi dotyczace ubezpieczenia.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami dokumentu Umowy a Zalacznikami,

pierwszenstwo nalezy przypisywac¢ postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku rozbiezno$ci
pomigdzy Zalacznikami pierwszenstwo nalezy przypisywaé treSci postanowien Zalacznikow wg
nastgpujacej hierarchii: Zatacznik nr 5, Zatacznik nr 3, Zatacznik nr 1, Zatacznik nr 2, Zatacznik nr 4.

§2

. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji bramownic oraz projekty wykonawcze przylaczy

zgodnie z §1 ust. 1 a) 1 1 b) Umowy, beda m. in. zawieraly i uwzgledniaty:

a) czeS¢ opisowa, t].: charakterystyke przedmiotu i zakresu opracowania, opis stanu istniejacego ze
szczegblnym uwzglednieniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz planowanych do
wykonania robdt konstrukcyjnych instalacyjnych wraz z obliczeniami inzynierskimi,

b) czes¢ rysunkowa: rysunki i schematy przedstawiajace szczegdly przyjetych rozwiazan
w zakresie Rob6t w tym rysunki konstrukcyjne oraz schematy przylaczy i instalacji
elektrycznych i teletechnicznych (wszystkie w ilosci oraz skali pozwalajacej, tacznie z czeScia
opisowg Projektu, na zrozumienie w sposob jednoznaczny przyjetych rozwiazan oraz
prawidlowego wykonania poszczegolnych robot),

c) szczegdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robot,

d) przedmiary robot.

. Projekt zostanie wykonany i przekazany Zamawiajacemu w wersji papierowej (w liczbie

4 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej na nosnikach cyfrowych w postaci ptyt CD lub DVD
w nastepujacych formatach edytowalnych: .dwg, .docx i .xlsx. i nieedytowalnych: .pdf.

§3

. Z zastrzezeniem wszelkich uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z niedotrzymania przez

Wykonawceg terminu realizacji przedmiotu Umowy okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt a) - f) ponizej,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do akceptacji odpowiednio Projekt lub Dokumentacje
Powykonawcza. Zamawiajacy i Niezalezny Inzynier w terminie 14 dni od dnia ztoZenia Projektu lub
Dokumentacji Powykonawczej dokonaja ich przegladu i akceptacji albo odrzucenia o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg na pismie. W przypadku odrzucenia Zamawiajacy poda
przyczyny takiego odrzucenia. W takiej sytuacji Wykonawca dokona uzupetnienia lub poprawy
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2.

odpowiednio Projektu lub Dokumentacji Powykonawczej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od

dnia otrzymania pisma o ich odrzuceniu.

Projekt i Dokumentacja Powykonawcza nie bgdg zatwierdzone w przypadku, gdy:

a) beda zawieraly braki, bledy i inne nieprawidtowosci,

b) beda niekompletne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzy¢,

c) ich tres¢ bedzie niezgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym réwniez przepisami
ochrony przeciwpozarowej,

d) nie beda uwzglednia¢ uwag zglaszanych przez Zamawiajacego oraz Niezaleznego Inzyniera
podczas spotkan w trakcie ich powstawania,

e) z jakichkolwiek innych przyczyn nie beda mogly poshuzy¢ celowi, dla ktérego zostaly
sporzadzone.

Po dokonaniu zmian Wykonawca przedktada Projekt i/lub Dokumentacj¢ Powykonawcza
Zamawiajacemu ponownie do akceptacji. § 3 ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio z tym zastrzezeniem,
ze jezeli nie usunigto brakdw, ktore byty przyczyna odrzucenia, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
Umowy.
W ramach ceny okreslonej w § 5 ust. 1 i 2 Umowy, z dniem dokonania akceptacji Projektu
i Dokumentacji Powykonawczej na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do
Projektu i Dokumentacji Powykonawczej. Zamawiajacy moze dokonywac eksploatacji Projektu
1 Dokumentacji Powykonawczej w nastepujacych obszarach:

a) zwielokrotniania technika cyfrowego zapisu na twardych dyskach, dyskach CD, dyskietkach

1 innych cyfrowych no$nikach informacji,

b) zwielokrotniania w postaci wydruku,

c) trwatego lub czasowego wprowadzania do pamigci komputera,

d) publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania w tym w sieciach informatycznych,

e) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

za posrednictwem satelity lub przez nadawanie kablowe,

f) retransmisji,

g) wyswietlania,

h) najmu,

1) wprowadzania do obrotu,

j) dokonywania ttumaczen i ich wykorzystywania.
W ramach ceny, o ktérej mowa w § S ust. 1 1 2 ponizej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw osobistych do
Projektu i Dokumentacji Powykonawczej i ich opracowan.
Jezeli prawa do wilasnosci intelektualnej naleza do pracownikéw, zleceniobiorcow lub
podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do
odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wilasnosci intelektualnej na potrzeby realizacji
swoich obowiazkow wynikajacych z ust. 4 — 6 powyze;.

§4
Podstawg rozpoczgcia Robot przez Wykonawce, w zakresie opisanym w §1 ust. 2 pkt. a) — d) Umowy
bedzie, na zasadach opisanych w § 3 powyzej, podpisanie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
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protokotu czesciowego dotyczacego odbioru Projektu, zgodnego z §5 ust. 6 po wykonaniu zakresu
Umowy zgodnie z §1 ust. 1 powyzej.

2. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) Roboty zwigzane z realizacja Umowy beda prowadzone na Placach Poboru Optat obcigzonych
normalnym ruchem drogowym, wykonywanie Rob6t nie moze w sposéb istotny utrudniaé¢ lub
ograniczac tego ruchu,

b) Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonaé Roboty zgodnie z Umowa i wszystkimi Zatacznikami oraz
przepisami w zakresie bezpieczefistwa ruchu drogowego (dalej jako BRD), zasadami sztuki
budowlanej, wspotczesng wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie i
nalezyta staranno$cia,

¢) Wykonawca, podczas wykonywania robdét fundamentowych i montazowych zwiazanych
z budowa konstrukcji stalowych bramownic dotozy wszelkich staraf, aby ich wplyw na
bezpieczenstwo i ptynno$¢ ruchu pojazdéw na terenie PPO byt ograniczony do niezbednego
minimum.

3. Wykonawca zobowiazuje sig stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét oraz do bezwzglednego przestrzegania zasad BRD, BHP,
a takze minimalizacji utrudnien w ruchu na terenie PPO przez caty okres wykonywania Robét.

4. Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi do akceptacji oraz Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumenty
wchodzace w sktad Dokumentacji Roboczej.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wystarczajaca iloScia wykwalifikowanych pracownikéw,
urzadzen i maszyn oraz posiada stosowne doswiadczenie, wiedze¢ i umiejgtnoéci umozliwiajace
prawidlowe i terminowe wykonanie Prac.

6. Calos¢ zadan powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy obejmuje wykonanie wszelkich
robot, czynnosci, prac, ustug i dostaw niezbgdnych dla nalezytej realizacji Prac i oddania wszystkich
elementow sktadowych przewidzianych w Umowie do eksploatacji przez Zamawiajacego, nawet jezeli
nie zostaly one wyraznie okre§lone w Umowie, jezeli ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dzialajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia oferty, w oparciu o
istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz przeprowadzone przez
Wykonawcg ogledziny miejsca wykonania Robét, przy uwzglednieniu powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa, regulacji techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i do§wiadczenia Wykonawcy.

§5

1. Ustala sig ceng ryczaltowg za wykonanie catosci Prac opisanego w § 1 na KWOtg vevvvuvenrenennennens
PLN netto (stownie: . e .../100 zlotych netto).

2. Wykonawca naliczy podatek VAT \4 wysokos01 wynlkajqcej z obowiazujacych przepisow.

3. Cena okreSlona w ust. | powyzej jest stala i niezmienna. Zadne dodatkowe platnosci nie beda
nalezne w zwiazku ze zmianami w kosztach Wykonawcy, materiatéw oraz sprzetu w zwiazku z
realizacjaq przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zloZeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore beda
potrzebne do wykonania Umowy. Nie beda brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcey na podstawie twierdzenia, iz nie znat on uwarunkowan dotyczacych realizacji przedmiotu
Umowy oraz panujacych na placu budowy i w jego otoczeniu.
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. Naleznos$¢ za wykonanie zakresu Umowy zostanie zaptacona w szesciu (6) czg$ciach (zgodnie z § 9
ust. 1 Umowy) w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturach, w terminie
30 dni od daty otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajacego. Pig¢ pierwszych faktur stanowi¢ beda
faktury cze$ciowe, a ostatnia, szdsta faktura bedzie jednoczesnie fakturg koncowa.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej przez Wykonawecg, o ktérych mowa
§ 9 ust. 1 pkt a) — f), sa odpowiednie protokoty czesciowe odbioru Projektu lub Roboét (dalej jako
Protokoly Czesciowe) podpisane przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru,
Koordynatora Projektu lub Kierownika Budowy po nalezytym wykonaniu kazdego z zakresow
Umowy, o ktorych mowa w § 1 pkt 11 pkt 2 oraz protokdt koncowy odbioru dotyczacy Dokumentacji
Powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 pkt 3 (dalej jako Protokél Koncowy) podpisany przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy po nalezytym jej wykonaniu.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towardw i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

§6
. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwtocznie po jej zawarciu. Terminy wykonania Umowy
ustala si¢ nastepujaco:
a) wykonanie Projektu, zgodnie z § 1 ust. 1 powyzej — do dnia c.eevvenienenen 2020 roku (zwanym
dalej Etap 1),
b) wykonanie Robot, zgodnie z § 1 ust. 2 powyzej w odniesieniu do bramownicy na PPO
,,Brzeczkowice”, kierunek Krakow — do dnia ....eeeenees 2020 roku (zwanym dalej Etap II),
¢) wykonanie Robot, zgodnie z § 1 ust. 2 powyzej w odniesieniu do bramownicy na PPO
,,Brzeczkowice”, kierunek Katowice — do dnia ............. 2020 roku (zwanym dalej Etap I1I),
d) wykonanie Robét, zgodnie z § 1 ust. 2 powyzej w odniesieniu do bramownicy na PPO , Balice”,
kierunek Krakéw — do dnia .....evueenee 2020 roku (zwanym dalej Etap IV),
e) wykonanie Robdt, zgodnie z § 1 ust. 2 powyzej w odniesieniu do bramownicy na PPO , Balice”,
kierunek Katowice — do dnia ............. 2020 roku (zwanym dalej Etap V),
f) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 3 powyzej do dnia ...ouveeenenen.
2020 roku (zwanym dalej Etap VI).
. Niezaleznie od terminu okreslonego w ust. 1 pkt a) i f) powyzej, Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Zamawiajacemu kompletnego Projektu oraz Dokumentacji Powykonawczej w wersji
elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie poézniej jednakze niz na 14 dni przed terminami
okreslonymi w ust. 1 pkt a) i f) powyzej, na potrzeby rozpoczgcia procedury ich akceptacji przez
Zamawiajacego zgodnie z §3 ust. 1 powyzej, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dostarczenia
kompletnego Projektu i Dokumentacji Powykonawczej w ostatecznej wersji w cato$ci zgodnie
z Umowa w terminach okreslonych w ust. 1 pkt a) i f) powyzej na zasadach okreslonych w §3 ust. 1
powyzej.
. Terminy okreslone w ust. 1 pkt b) - €) powyzej moga ulec zmianie tylko w przypadku wystgpowania
w okresie wykonywania Robot okolicznosci nadzwyczajnych (sita wyzsza). Wykonawca zwolniony
jest z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie terminu wykonania Robét, jezeli wystapity okoliczno$ci
sity wyzszej. Sile wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne iniezalezne od woli
Wykonawcy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub czgsci, ktéremu nie mozna zapobiec,
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. O zaistnieniu okolicznosci sily wyzszej,
czasie trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtoczne
poinformowac¢ Zamawiajacego na pismie.
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§7

1. Nadzo6r nad wykonaniem Prac bedzie petnit Niezalezny Inzynier, ktéry wyznaczy Inspektora Nadzoru.
2. Funkcj¢ Koordynatora Projektu bedzie petnit Pan(i) ...................

3. Funkcje Kierownika Budowy bedzie petnit Pan(i) .........................

4. Funkcj¢ Koordynatora ds. BRD bedzie petnit Pan(i) ................ Zadaniem Koordynatora ds. BRD

bedzie nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawcg zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dale;
jako BRD) w trakcie wykonywania Robot, ktore wynikaja zaréwno z przepisow prawa, jak tez
zatwierdzonych PCOR i PTiOR.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Koordynatora Projektu, Kierownika Budowy i Koordynatora ds.
BRD jedynie na osobg, ktdra uzyska wczesniej pisemna akceptacje Zamawiajacego.

6. Z ramienia Zamawiajacego osoba odpowiedzialng i upowazniona do kontaktu z Wykonawca w
zakresie realizacji Umowy jest Pan(i) .......................

§8

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen gwarancyjnych i roszczen z tytulu rekojmi, jakie moga

przystugiwa¢ Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma z kazdej faktury

Wykonawcy ptatno$¢ kwoty stanowigcej rownowarto$¢ 10% kwoty faktury netto, to jest facznie 10%

ceny umownej netto wskazanej w §5, ust. 1 powyzej (dalej jako Kwota Zatrzymana). Kwota

Zatrzymana zostanie zwrdcona Wykonawcy przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy,

w ciagu 30 dni od zakonczenia okresu gwarancji i rgkojmi oraz usuniecia wszystkich wskazanych w

tym okresie przez Zamawiajacego wad i usterek, co bedzie potwierdzone pisemnie zgodnie z § 10 ust.

5 ponize;j.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na zamiang zabezpieczenia gotowkowego, opisanego w ust. 1
powyzej, na nicodwotlalng i platng bezwarunkowo na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
gwarancje udzielong Wykonawcy przez renomowany bank lub renomowane towarzystwo
ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Zamawiajacego, wazng do 30 dni po dniu zakoficzenia okresu
gwarancyjnego oraz okresu rgkojmi, o ktérych mowa w §10, na kwote netto wynoszaca 10%
wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 powyzej, pod warunkiem, ze jej tre$é
zostanie uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 i 2 powyzej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w terminie do
21 dni od daty zawarcia Umowy, Zabezpieczenie Wykonania odpowiadajace wszelkim wymogom
okreslonym w niniejszym §8 Umowy. Zabezpieczenie Wykonania bgdzie w formie bezwarunkowej i
nieodwolalnej gwarancji platnej na pierwsze pisemne zadanie, udzielonej Wykonawcy przez
renomowany bank lub renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe zaakceptowane przez
Zamawiajacego, wazna do 30 dni po dniu podpisania Protokotu Koficowego na zasadach okreslonych
§5 ust. 6 oraz ma by¢ wystawione na kwotg stanowiaca rownowarto$¢ 10% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 5 ust. 1 powyze;j.

4. Zabezpieczenie Wykonania stuzy¢ bedzie Zamawiajacemu do pokrycia jakichkolwiek roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku nieprzedstawienia Zabezpieczenia Wykonania o tresci i w terminie okreSlonym w ust. 3

powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy

najpozniej w terminie 60 dni liczac od daty uptywu terminu na przedtozenie Zabezpieczenia

Wykonania.
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Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazdgq forme naruszenia obowigzkéw umownych
Wykonawcy, w tym rowniez niedotrzymanie obowiazkéw Wykonawcey, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
(nieterminowe wykonanie Roboét), § 3 ust. 1 - 3 oraz § 4 ust. 3 Umowy.

. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, przez caly okres

wskazany odpowiednio w tych zapisach. W przypadku, gdy odpowiednio: w okresie gwarancyjnym i
rekojmi wystapia usterki, ktére nie zostang usuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonanie
koncowego odbioru nie nastapi w terminie, na 30 dni przed wygasnigciem odpowiedniej gwarancji,
Wykonawca dokona przedtuzenia obowiazywania odpowiedniej gwarancji pod rygorem skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z danej gwarancji.

§9

. Wskazane w § 5 ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone na podstawie faktur

czeSciowych oraz faktury koncowej, z podziatem na szes¢ etapdw (Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV,
Etap V, Etap VI) wystawianych zgodnie z zakresem opisanym w § 6 ust. 1 pkt a) — f) Umowy, tj.:

a) I faktura czeSciowa na kwotg netto ................. PLN (stownie: .............c......... 00/100
zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu I, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt a),

b) II faktura czesciowa na kwote netto .......ceeeveene. PLN (stownie: ............ .o e e e 007100
zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu II, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt b),

c) III faktura czesciowa na kwote netto ............eeu. PLN (stownie: ........................ 00/100
zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu III, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c),

d) IV faktura czgSciowa na kwote netto .........ccceeeve PLN (SIoOWHIE: ... i ans ssisuisi oss s 0100
zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu IV, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt d),

e) V faktura czeSciowa na kwotg netto ..........ceeeeeus PLN (stownie: ........................ 00/100
zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu V, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt e),

f) faktura koncowa na kwotg netto ................. PLN (stownie: .........cc.oceceeenne.. 007100

zlotych), wystawiona po wykonaniu Etapu VI, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt f).

. Za date dokonania ptatno$ci Strony uznajq datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Projekt na okres rozpoczynajacy sie

z dniem podpisania Protokotu Czesciowego, o ktérym mowa w §5 ust. 6 w zwigzku z § 6 ust. 1 pkt a)
powyzej. Okres gwarancji jakosci zakonczy si¢ 18 miesigcy od daty podpisania Protokotu Koncowego
na zasadach okre$lonych w §5 ust. 6, nie dtuzej jednak niz do 31 grudnia 2021 roku. W ramach
gwarancji Wykonawca zapewnia, Ze Projekt nie ma wad zmniejszajacych jego warto$¢ lub uzyteczno$¢
ze wzgledu na cel przedstawiony w Umowie, a w szczegdlnosci, ze przyjete rozwigzania sg zgodne z
przepisami prawa oraz parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach techniczno-
budowlanych.

. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiaty i jakos¢ wykonawstwa, Wykonawca udziela 36

miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania Protokotu Koncowego, o ktorym mowa w § 5, ust. 6
powyzej.

. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie niezwlocznym

okreSlonym przez Zamawiajacego, liczonym od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do wykonania rob6t gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w
§ 13 ponizej, przy czym okres, na ktéry udzielona zostanie ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywac
si¢ z okresem wykonywania robdt gwarancyjnych.
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Odbior Robot, dla zakresu Umowy zgodnego z § 6 ust. 1 pkt b), ), d) i €) nastapi w terminie 14 dni
od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Odbiér Pogwarancyjny Robot nastapi w terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego, co
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela réwniez 36 miesigcznej rekojmi liczac od dnia podpisania
Protokotu Koficowego, o ktorym mowa w § 5, ust. 6 powyze;.

§11

. Za zwtok¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do ktéregokolwiek z termindw

okreslonych w § 6 ust. 1 pkt a) — ) Umowy lub usuwaniu stwierdzonych wad w stosunku do terminu
okreslonego w § 10 ust. 3 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci
0,25% ceny brutto, okreslonej w § 5, ust. 112 Umowy, za kazdy dziefi zwloki, jednak nie wiecej niz
10% tej ceny.

. Za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 6

ust. 1 pkt f) Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5,0% ceny
brutto, okreslonej w § 9, ust. 1 pkt f) Umowy, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 100% tej
ceny.

Zabezzasadne utrzymanie ograniczen w ruchu i/lub niewlasciwe utrzymywanie elementéw organizacji
ruchu przez Wykonawce na terenie PPO, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysoko$ci 3.000,00 PLN (stownie: trzy tysiace 00/100 zlotych) za kazdy udokumentowany
przypadek, w ktorym Zamawiajacy lub Niezalezny Inzynier stwierdzil bezzasadne utrzymywanie
ograniczefi w ruchu lub niewtaciwe utrzymywanie elementow organizacji ruchu. Limit kar umownych
z tego tytutu wynosi 2,0 % ceny za wykonanie cato$ci rob6t brutto okreslonej w § 5 ust. 112 powyzej.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie naleznosci
z tytulu wykonania przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwiazania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi jedna ze Stron,

drugiej Stronie przystuguje kara umowna w wysokosci 10% ceny brutto, okreslonej w §5 ust. 11 2
Umowy. W takim przypadku Stronie ponoszacej odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Umowy nie
nalezy sig zwrot jakichkolwiek kosztéw poniesionych w zwiazku z jej realizacja.

. Niezaleznie od kar umownych okreslonych w Umowie, w tym w § 12 ponizej, jezeli kara umowna nie

pokrywa szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za udokumentowane szkody powstate
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

§12

. Zamawiajacy najpdzniej do dnia 30 wrzesnia 2020 roku ma prawo odstapi¢ od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca:

a) opoznia sig z rozpoczeciem lub wykonywaniem przedmiotu Umowy, w ten sposéb, Ze w opinii
Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo niedotrzymania ktéregokolwiek z termindéw
umownych okreslonych w § 6 ust. 1 pkt a) — f) powyze;j,

b) nie wykonuje lub wykonuje nienalezycie, w opinii Zamawiajacego, swoje zobowiazania
wynikajace z postanowien Umowy,

¢) narusza § 3 ust. 3 Umowy, lub

d) narusza § 8 ust. 5 Umowy.
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2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 10% ceny brutto,
okreslonej w § 5 ust. 112 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od kar, ktére moga by¢ wymagane
na podstawie § 11 powyzej, a takze nie ogranicza roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego
przystugujacych mu na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za czg$¢ Prac faktycznie wykonanych, co do ktorych
wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastapi wedtug warto$ci wykonanych Prac
ustalonej przez Niezaleznego Inzyniera i Zamawiajacego. Obmiar Robot, za ktore Wykonawcy nalezy
si¢ wynagrodzenie zostanie dokonany na podstawie inwentaryzacji sporzadzonej wspodlnie przez
przedstawicieli Zamawiajacego, Niezaleznego Inzyniera i Wykonawcy.

§13

1. Wykonawca  ponosi  wytaczna  odpowiedzialno§¢ za  wszelkie  szkody  powstate
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow lub innych
0s6b dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwiazanych z wykonywaniem Robét.

2. Po podpisaniu Umowy, ale przed przystapieniem do wykonywania Robdt objetych Umowa,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzajacych, ze zawart
z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym nastgpujace umowy ubezpieczeniowe, a okres
ochrony musi pokrywac si¢ z okresem wykonywania robot i obowiazywania niniejszej Umowy:

— ubezpieczenie robot Wykonawcy, przy czym zakres w/w polisy bedzie zgodny z zakresem
okreslonym w Wymogach dotyczacych ubezpieczen, stanowiacych Zatacznik nr 5 do Umowy,

— ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sumg nie nizsza niz 2.000.000,00 zt (stownie:
dwa miliony ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i 5.000.000,00 zt (stownie: pig¢ milionéw ztotych
00/100) na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym zakres w/w polisy bedzie
zgodny z zakresem okreslonym w Wymogach dotyczacych ubezpieczen, stanowiacych Zatacznik
nr 5 do Umowy,

— ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej Wykonawcy na sumeg nie mniejsza niz
5.000.000,00 na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym zakres w/w
polisy bedzie zgodny z zakresem okreslonym w Wymogach dotyczacych ubezpieczen,
stanowiacych Zatacznik nr 5 do Umowy,

— od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawey wykonujacych Roboty,

— odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej Projektanta 1 Kierownika robdt na sume nie mniejsza niz
wynikajacg z obowigzkowej polisy odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej z tytutu wykonywania
zawodu architekta, projektanta i inzyniera budownictwa.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia z  odpowiedzialnosci  Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodg 1 na tej podstawie
osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o wystapieniu zdarzenia, o ktérym mowa w ust.
3 powyzej.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaspokojenia roszczen osob trzecich we wlasnym zakresie oraz
zwrocenia Zamawiajagcemu wszystkich kosztow, ktére Zamawiajacy poniost na wskutek wystapienia
osoby trzeciej z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 powyze;j.
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§ 14

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz inne
podmioty powiazane z nia, jako cztonkowie grupy kapitalowej Atlantia, prowadza dziatalno$é¢ zgodnie z
zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodnosci oraz Polityki
Antykorupcyjnej, ktére zostaly mu udostgpnione oraz sa dostgpne na stronie internetowej Spétki, pod
adresem: http://sam.autostrada-a4.com.pl/o_firmie/. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w zwiazku z
realizacjq niniejszej Umowy bedzie postgpowat z poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych
powyzej Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodno$ci oraz Polityki Antykorupcyjne;.

§15

Zamawiajacy o$wiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorcg w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatacznikiem I do rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z26.06.2014, str. 1, z p6zn.
zm.8).

§16

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje informacjami o jakich mowa w art. 13 ust. 1-3 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE
L1109, str. 1).

§17

Prawem wilaSciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale z Umowa
zwiazanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybdr prawa, jest prawo polskie.

§18

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Cesja i potracenie wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

3. Spory wynikle w trakcie realizacji Umowy oraz zwiazane z Umowg beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny w Katowicach.

4. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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Zalgczniki:

Zalgcznik nr 1 — Wytyczne dla opracowania projektu i realizacji budowy czterech bramownic na terenie PPO,

Zalgcznik nr 2 — Specyfikacja dla wymagan ogdlnych,

Zatgcznik nr 3 — Zapytanie ofertowe Zamawiajgcego z dnia ... ... ... ... ....... 2020 roku (L.dz. ............../2020) bez zalgcznikow,
Zalgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy z dnia ... ... ........... 2020 roku,

Zalgcznik nr 5 — Wymogi dotyczqgce ubezpieczenia.
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