



L.dz.: 1215/2021

Mysłowice, dnia 11 lutego 2021 r.

Oferent

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. [dalej jako Zamawiający], zaprasza do złożenia oferty [dalej jako Oferta] na sporządzenie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz wygaszenie aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych – pozwoleń wodnoprawnych, dla których termin obowiązywania wygasa w 2022r. (dalej Praca).

I. ZAKRES PRACY

ETAP I - wykonanie operatów wodnoprawnych koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód zgodnie z wymienionymi poniżej decyzjami administracyjnymi – pozwoleniami wodnoprawnymi, dla których wygasa termin obowiązywania w 2022 r.

ETAP II – przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód zgodnie z wymienionymi poniżej decyzjami pozwolenia wodnoprawnego oraz wygaszenie aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych – pozwoleń wodnoprawnych, dla których termin obowiązywania wygasa w 2022 r.

Posiadane decyzje administracyjne – pozwolenia wodnoprawne:

1. Decyzja nr 2332/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 17, wylot W17 ze zbiornika ZB17 do rowu bez nazwy – 359+352-360+080 km) **termin obowiązywania: do 10.08.2022r.**
2. Decyzja nr 1571/OS/2012 z dnia 16.06.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 18, wylot W18 do rowu autostradowego R1 – 360+080-360+332 km) **termin obowiązywania: do 14.06.2022r.**
3. Decyzja nr 1626/OS/2012 z dnia 20.06.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 19, wylot W19 do rowu autostradowego R1 – 360+336-361+080 km) **termin obowiązywania: do 20.06.2022r.**
4. Decyzja nr 2022/OS/2012 z dnia 19.07.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 20, wylot W20 do potoku Byczynka – 361+200-362+680 km) **termin obowiązywania: do 19.07.2022r.**
5. Decyzja nr 1659/OS/2012 z dnia 25.06.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 20.1, wylot W20.1 do potoku Byczynka – 361+080-361+200 km) **termin obowiązywania: do 25.06.2022r.**
6. Decyzja nr 2270/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 21, wylot W21 do rowu bez nazwy – 362+680-363+254 km) **termin obowiązywania: do 10.08.2022r.**

Kulcia
MSH

7. Decyzja nr 2271/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 1, wylot W1 do Rowu Brzęczkowickiego – 347+500-348+120 km) **termin obowiązywania: do 10.08.2022r.**
8. Decyzja nr 2023/OS/2012 z dnia 20.07.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 2, wylot W2 do Rowu Brzęczkowickiego – 348+120-348+280 km) **termin obowiązywania: do 20.07.2022r.**
9. Decyzja RZGW nr znak NO/021-P-13/7/12/14267 z dnia 27.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 3, wylot W3 do Rowu Brzęczkowickiego – 348+280-348+800 km) **termin obowiązywania: do 27.08.2022r.**
10. Decyzja nr 2413/OS/2012 z dnia 30.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 11, zbiornik ZB11 i wylot W11 do ziemi – 355+480-356+000 km) **termin obowiązywania: do 30.08.2022r.**
11. Decyzja nr 2374/OS/2012 z dnia 20.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 12, zbiornik ZB12 i wylot W12 do rowu autostradowego – 356+000-357+660 km) **termin obowiązywania: do 20.08.2022r.**
12. Decyzja nr 2320/OS/2012 z dnia 17.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 15, wylot W15 do rzeki Przemszy – 358+505-359+200 km) **termin obowiązywania: do 17.08.2022r.**
13. Decyzja nr 2333/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 22, wylot W22 do rowu bez nazwy – 363+254-363+707 km) **termin obowiązywania: do 10.08.2022r.**
14. Decyzja nr 2709/OS/2012 z dnia 27.09.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 5, wylot W5, W5a, W4e do rzeki Przemszy i rowu R5 – 349+400-350+160 km) **termin obowiązywania: do 27.09.2022r.**
15. Decyzja nr 2216/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 6 i wylot W6 do rowu bez nazwy – 350+160-350+673 km) **termin obowiązywania: do 10.08.2022r.**
16. Decyzja nr 2386/OS/2012 z dnia 27.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 7 i wylot W7, W7a do rowu bez nazwy – 350+673-351+327 km) **termin obowiązywania: do 27.08.2022r.**
17. Decyzja nr 2349/OS/2012 z dnia 17.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 16, wylot W16 do rowu bez nazwy – 359+200-359+352 km) **termin obowiązywania: do 17.08.2022r.**
18. Decyzja nr 53/OS/2012 z dnia 28.12.2012r. na wprowadzanie istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych (wyloty WIII, WIV, WSKP-2, WVI oraz WOS-2 do Potoku Bolina Południowa II – 345+560 km, strona prawa i lewa) **termin obowiązywania: do 28.12.2022r.**
19. Decyzja nr 3433/OS/2012 z dnia 13.12.2012r. na szczególne korzystanie z wód (wylot W13 do rowu leśnego – węzeł Mysłowice, 345+600-347+500) **termin obowiązywania: 13.12.2022r.**
20. Decyzja nr 2267/OS/2012 z dnia 10.08.2012r. na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zlewnia nr 13, wylot W13 do Przemszy – 357+660-358+505 km) **termin obowiązywania: 10.08.2022r.**

Zamawiający zastrzega, że posiadane dokumenty mogą być udostępnione jedynie w celu sporządzenia Oferty, a następnie dokumentacji niezbędnej do uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych.

II. TERMIN WYKONANIA PRACY:

ETAP I—nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.

ETAP II – nie później niż do dnia 15 maja 2022 r.

W terminie wykonania Pracy należy uwzględnić, że co najmniej 15 (piętnaście) dni roboczych (liczonych jako dni pracy od poniedziałku do piątku) przed upływem terminu dla ETAPU I Wykonawca przedłoży Zamawiającemu całość Pracy dla ETAPU I celem weryfikacji jej poprawności, przydatności i kompletności. W terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych Zamawiający zapozna się z przekazanym materiałem i zgłosi ewentualne uwagi Wykonawcy, wyznaczając termin 5 dni roboczych na ich wprowadzenie. W terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych Wykonawca wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi zamawiającemu poprawny, przydatny i kompletny zakres Prac w terminie określonym powyżej odpowiednio dla ETAPU I Pracy.

III. DODATKOWE WARUNKI WYKONANIA PRACY

Zamawiający oczekuje od Oferenta posiadania doświadczenia w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnych i uzyskiwania decyzji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie urządzeń odwadniających dróg krajowych i autostrad na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Zamawiający oczekuje przedstawienia listy zrealizowanych przez Wykonawcę zadań w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Lista powinna obejmować nazwę klienta, rodzaj opracowania, termin wykonania (rozumiany jako odbiór opracowania bez uwag). Wskazane jest by termin wykonania przynajmniej 5 opracowań z każdego województwa zawierał się w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie wyboru Oferenta.

Pozostałe warunki wykonania Pracy zostały określone w Umowie, która jest załącznikiem do niniejszego Zapytania – zał. nr 1.

Kompletne operaty wodnoprawne należy wykonać w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w formatach edytowanych i nieedytowalnych zaakceptowanych przez Zamawiającego).

IV. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRACY

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczy wyłącznie szczególnego korzystania z wód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn.zm.).

V. CENA ZA WYKONANIE PRACY

W Ofercie należy podać cenę w rozbiciu na dwie kwoty. Pierwsza obejmuje zakres Pracy ETAPU I, druga zakres ETAPU II. Ponadto w Ofercie należy podać cenę za wykonanie Pracy w ujęciu netto oraz brutto. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty dodatkowe, w tym ubezpieczenie, opłaty skarbowe, koszty przejazdu przez płatny odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków i inne koszty związane z wykonaniem Pracy.

VI. ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Ponadto przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej Oferty bez podania przyczyny.
- Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty.
- Wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, do których stosowania Zamawiający nie jest zobligowany.

Oferta musi zawierać co najmniej:

- datę sporządzenia Oferty,
- dane Oferenta (pełna nazwa, adres siedziby, nr regon, nr NIP, kopia odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- oferowaną Cenę zgodnie z punktem V niniejszego zapytania ofertowego za wykonanie Pracy
- deklarowany termin związania z Ofertą, jednak nie krótszy niż 30 dni.

VII. SKŁADANIE OFERT

- W przypadku zainteresowania wykonaniem Pracy prosimy o złożenie Oferty.
- Zapytania dotyczące wykonania przedmiotu Zaprośzenia prosimy zgłaszać mailowo w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. włącznie.
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adresy poczty elektronicznej SAM S.A.: mkrzystolik@autostrada-a4.com.pl oraz akubica@autostrada-a4.com.pl.

Oferta sporządzona na podstawie niniejszego „Zaprośzenia” musi być dostarczona pod poniżej podany adres najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 26 lutego 2021 r. w siedzibie STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. 41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20 Sekretariat Spółki: II piętro.

Osoby wskazane do kontaktu:

Małgorzata Krzystolik, tel. 32/ 76 27 533, +48 785 999 945

Aleksandra Kubica, tel. 32/ 76 27 564, +48 695 662 655

Z poważaniem,


TOMASZ BEHRENDT
dyrektor ds. Inwestycji
i Utrzymania Autostrady