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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w Mysłowicach w dniu ____________ pomiędzy: 

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.  z siedzibą w Mysłowicach  

(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Katowice-Wschód, pod numerem KRS 0000026895, Regon: 

273796214, NIP: 634-22-62-054, 

Zarząd: Andrzej Kaczmarek – Prezes zarządu, 

  Mariusz Serwa - Wiceprezes zarządu, 

   Paweł Kocot – Członek zarządu. 

kapitał akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………. - …………………………, 

2. …………………… - ……………….…………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a:  

[nazwa] z siedzibą w [miejscowość, kod pocztowy], [dokładny adres siedziby], 

NIP : ................., Regon : ........................,  

reprezentowaną/ym przez: 

1. .......................................... 

2. .......................................... 

występującą/ym osobiście, 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”, a każda indywidualnie „Stroną”, 

o następującej treści, zwana dalej „Umową”. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie: wymiany zużytej (skorodowanej) siatki 

ogrodzeniowej o wys. 2,25 m na nową w ilości 3290 [m] i odnowienia słupków ogrodzenia 

i wymiany zużytego ogrodzenia o wys. 1,80 m, na nowe ogrodzenia o wys. 2,25 m w ilości 

180 [m] we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego z 

dnia 8 września 2023 r. (pismo l.dz. 1546/2023 - załącznik nr 1 do Umowy) i ofertą 

Wykonawcy (pisma l.dz. …………….. z dnia ……….. r. oraz z dnia …………… r. - 

Załącznik nr 2 do Umowy). 

 w następującym zakresie:  
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a) Wymiana zużytej (skorodowanej) siatki ogrodzeniowej i odnowienie słupków ogrodzenia 

pasa drogowego Autostrady (dalej jako PDA) o wys. 2,25m, poprzez wymianę  

w następujących niżej podanych lokalizacjach: 

              A. Strona południowa Autostrady (kierunek Kraków) 

(i)          km 380+000 – 380+800, odcinek dł. 800 m, 

(ii)          km 381+750 – 381+910, odcinek dł. 160 m, 

(iii)         km 381+920 – 381+990, odcinek dł. 70,0 m, 

(iv)          km 384+400 – 384+545, odcinek dł. 170 m, 

(v)          km 384+555 – 384+770, odcinek dł. 210 m, 

(vi)          km 385+140 – 385+500, odcinek dł. 360 m, 

(vii) km 393+270 – 393+450, odcinek dł. 180 m, 

(viii) km 399+230 – 399+430, odcinek dł. 200 m, 

(ix)          km 399+630 – 399+770, odcinek dł. 140 m. 

 

         B. Strona północna Autostrady (kierunek Katowice) 

(i)          km 385+500 – 384+500, odcinek dł. 1000 m. 

b) Montaż nowego odcinka ogrodzenia autostradowego o wys. 2,25 m w miejsce istniejącego 

zniszczonego ogrodzenia wys. 1,80 m, w następującej niżej podanej lokalizacji : 

                     A. Strona północna Autostrady (kierunek Katowice) 

(i)          km 369+710 – 369+530, odcinek dł. 180 m.  

(dalej łącznie jako: „Roboty”). 

 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a załącznikami do Umowy, 

pierwszeństwo należy przypisywać postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy Załącznikiem nr 1 do Umowy a Załącznikiem nr 2 do Umowy, 

pierwszeństwo należy przypisywać treści postanowień Załącznika nr 1. 

3. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót w pasie drogowym Autostrady od Zamawiającego oraz od Operatora 

Autostrady (VIA4 S.A.). Każdorazowe wejście w teren wymaga wcześniejszego 

zgłoszenia do Centrum Zarządzania Autostradą w celu potwierdzenia możliwości oraz 

warunków wykonywania Robót w danym dniu. Centrum Zarządzania Autostradą należy 

informować o każdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.  

4. Roboty wykonywane w PDA muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie 

zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej jako: „BRD”) oraz minimalizację utrudnień 

w ruchu. 

5. Roboty będą wykonane przy zachowaniu następujących warunków: 

a) wykonywanie Robót nie może w sposób istotny utrudniać lub ograniczać ruchu na 

Autostradzie A4 Katowice – Kraków (dalej jako: „Autostrada”) oraz drogach 

przyległych. Zamawiający zastrzega, że może nie wyrazić zgody na wykonywanie Robót 
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w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy natężenie ruchu będzie tak duże,  

że prowadzenie Robót będzie zagrażało bezpieczeństwu lub płynności ruchu, 

b) wykonywanie Robót nie może utrudniać ani ograniczać działalności Zamawiającego,  

jak również Operatora Autostrady A4 Katowice – Kraków (VIA 4 S.A.), 

c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

współczesną wiedzą techniczną w tym zakresie, obowiązującymi przepisami prawa oraz 

należytą starannością, 

d) Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przez niego Umowy będzie miało charakter 

kompleksowy i dysponuje wystarczającą ilością wykwalifikowanych pracowników, 

urządzeń i maszyn oraz posiada stosowne doświadczenie, wiedzę i umiejętności 

umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie Robót, 

e) Wykonawca oświadcza, że należycie oszacował swoje zobowiązania wynikające  

z Umowy, w tym uzyskał wszelkie niezbędne decyzje administracyjne/dokonał wszelkich 

zgłoszeń niezbędnych do ich wykonania, 

f) W przypadku gdy Roboty będą się odbywać w bezpośrednim sąsiedztwie innych robót 

prowadzonych w obszarze PDA, Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania  

i uzgodnienia sposobu wykonywania Robót z wykonawcą innych robót wykonywanych  

w obszarze PDA. 

6. Roboty obejmują całość robót, dostaw, usług i prac, również jeżeli nie zostały one 

wyraźnie wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia 

należytej eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno być przewidziane 

przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia Oferty,  

w oparciu o istniejące okoliczności, przekazane przez Zamawiającego dane oraz 

przeprowadzone przez Wykonawcę oględziny miejsca wykonania Robót, przy 

uwzględnieniu wszystkich właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

w tym regulacji techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy 

technicznej i doświadczenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania Robót przedłożyć  

do zatwierdzenia Niezależnego Inżyniera wnioski materiałowe.  

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robót czasową organizację ruchu  

na Autostradzie dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz osób trzecich 

(Zamawiający dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarządzeniem GDDKiA Nr 18 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie 

typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych 

w pasie drogowym lub na podstawie aktualnego i zatwierdzonego przez właściwego 

terenowego Dyrektora GDDKiA projektu uproszczonego).  

9. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania Robót przedłożyć 

Niezależnemu Inżynierowi oraz Zamawiającemu do akceptacji projekt technologii  

i organizacji Robót. 
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10. Projekt technologii i organizacji Robót przygotowany przeze Wykonawcę powinien zostać 

przygotowany w 3 egzemplarzach formie papierowej oraz w formie elektronicznej  

w formacie pdf.  

 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się cenę za wykonanie całości Robót opisanych w § 1 powyżej na kwotę 

___________________ PLN netto (słownie _____________ 00/100 złotych netto). 

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

3. Cena określona w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, jest stała  

i niezmienna, ma charakter ryczałtowy. Żadne dodatkowe płatności nie będą należne  

w związku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytułu zatrudnienia pracowników, 

kosztów materiałów lub innych wydatków. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub 

zamienne, których wykonanie będzie skutkowało zwiększeniem Ceny wymagają pisemnej 

akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostaną 

uznane tylko te roboty, które nie zostały przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie 

można było przewidzieć uwzględniając należytą staranność Wykonawcy. 

4. Ryczałtowa cena określona w ust. 1 uwzględnia zysk Wykonawcy, a także wszystkie 

nakłady konieczne do prawidłowej realizacji Robót, to jest między innymi:  

a) koszty bezpośrednie wykonania Robót, tj. projektu, robót budowlanych oraz niezbędnych 

czynności towarzyszących, 

b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu, 

c) opłaty administracyjne, związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, w tym 

opłaty związane ze zgłoszeniem robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno–budowlanej, 

d) opłaty  za  przejazdy  płatnym odcinkiem autostrady A4 (jeżeli są konieczne), 

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11, 

f) koszty koniecznych badań, pomiarów, opracowania dokumentacji powykonawczej, 

g) koszty dzierżawy gruntów przylegających do PDA, jeśli będzie taka potrzeba, 

h) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją  

w/w  zadań. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje, które były 

potrzebne do jej sporządzenia. Nie będą brane pod uwagę jakiekolwiek roszczenia ze strony 

Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iż nie znał on warunków na placu budowy  

i w jego otoczeniu. 

6. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w sposób prawidłowy oszacował swoje zobowiązania, 

jakie musi podjąć w związku z realizacją Umowy. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych 

płatności z tytułu występowania robót nieprzewidzianych przez Wykonawcę, których 

wykonanie będzie konieczne dla ukończenia całości Robót. 

Ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów Robót podane w Ofercie mają jedynie 

charakter informacyjny i mogą mieć zastosowanie w celu wyceny Robót w przypadku 
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konieczność rezygnacji z części Robót oraz konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych.    

 

§ 3  

Termin wykonania 

1. Wykonawca rozpocznie realizację Umowy niezwłocznie po jej zawarciu. 

Termin wykonania Robót ustala się następująco: do dnia 30 listopada 2023 r. 

§ 4 

Nadzór i kierownictwo 

1. Nadzór nad Robotami będzie pełnił Niezależny Inżynier – JS Consult Sp. z o.o., który 

wyznaczy Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robót jako osobę 

odpowiedzialną za prawidłową organizacje i wykonanie Robót.  

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszystkich zaleceń i uwag zgłaszanych przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót oraz  

do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, a także minimalizacji utrudnień w ruchu  

w obrębie PDA oraz dróg serwisowych w związku z wykonywaniem Robót. 

4. Z ważnych powodów Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Robót jedynie  

na osobę, która uzyska pisemną akceptację Zamawiającego. 

5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy będzie: 

- _________________ - tel. _________________; e-mail: __________________. 

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy będzie: 

- _________________ - tel. _________________; e-mail: __________________. 

§ 5 

Zabezpieczenie wykonania Umowy 

1. Dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, w tym m.in. roszczeń gwarancyjnych  

i roszczeń z tytułu rękojmi, jakie mogą przysługiwać Zamawiającemu w stosunku  

do Wykonawcy Robót na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,  

w tym również w zakresie udzielonych gwarancji i rękojmi, Zamawiający wstrzyma  

z każdej z faktur Wykonawcy płatność kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości 

netto, czyli łącznie kwotę 10% całkowitej ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 

powyżej. Kwota będzie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

daty zakończenia okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi, o których mowa w § 8,  

w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek. 

2. Za pisemną zgodą Zamawiającego zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyżej może być 

zastąpione bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego gwarancją bankową udzieloną przez renomowany bank lub gwarancją 

ubezpieczeniową udzieloną przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, ważną  

do 30 dnia po dniu zakończenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rękojmi, o których 

mowa w § 8, na kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitej Ceny umownej netto 
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wskazanej w §2 ust. 1 powyżej. Treść gwarancji musi zostać uzgodniona z Zamawiającym  

i przez niego zaakceptowana.  

3. Ponadto dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wadliwego wykonania, bądź 

niewykonania Umowy przez Wykonawcę, jakie mogą przysługiwać Zamawiającemu,  

w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, 

ważną do 30 dnia po dniu podpisania Protokołu Odbioru, gwarancję bankową udzieloną 

przez renomowany bank lub gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez renomowane 

towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitej Ceny 

umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyżej. Treść gwarancji musi zostać uzgodniona  

z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana. 

4. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści  

i w terminie określonym w ust. 3 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty upływu 

terminu na przedłożenie gwarancji.  

5. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie się każdą formę naruszenia obowiązków 

umownych Wykonawcy, w tym również niedotrzymanie obowiązków Wykonawcy,  

o których mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robót), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy. 

6. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, przez cały 

okres wskazany odpowiednio w tych postanowieniach. W przypadku gdy odpowiednio 

zakończenie okresu gwarancji i rękojmi lub dokonanie końcowego odbioru Robót  

nie nastąpi w terminie na 14 dni przed wygaśnięciem odpowiedniej gwarancji, Wykonawca 

dokona przedłużenia obowiązywania odpowiedniej gwarancji pod rygorem skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z danej gwarancji. 

§ 6 

Płatność wynagrodzenia i procedura odbioru Robót 

1. Należność za wykonanie Robót zostanie zapłacona w formie przelewu bankowego  

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty 

otrzymania każdej z nich przez Zamawiającego. 

2. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest wykonanie całości Robót oraz 

uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakości ze strony Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego w postaci podpisanego protokołu odbioru Robót (dalej jako: „Protokół 

Odbioru”). 

4. Procedura odbioru Robót jest następująca: 

a) odbiór Robót nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgłoszenia gotowości 

do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą, 

b) warunkiem podpisania Protokołu Odbioru jest wykonanie przez Wykonawcę całości 

Robót zgodnie z § 1 powyżej oraz ich odbiór z wynikiem pozytywnym. 



Załącznik nr 2 do pisma SAM S.A. l.dz. 1546 /2023 z dnia 8 września 2023 r.  

 7/16 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do 

otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie 

należności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. O ile Zamawiający nie wyrazi pisemnej zgody na korzystanie z Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy własnymi siłami. / Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania Umowy własnymi siłami. W przypadku decyzji Wykonawcy 

co do zaangażowania Podwykonawców na potrzeby realizacji Umowy, zastosowane będą 

poniższe postanowienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.  

2. Wykonawca zatrudni wyłącznie Podwykonawców posiadających odpowiednie 

doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Strony uzgadniają, że na zasadach określonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza się 

jedynie angażowanie Podwykonawców bezpośrednio przez Wykonawcę, to jest wyłącza się 

możliwość dalszego podwykonawstwa.  

4. Każdorazowo na zaangażowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  

5. Przed zaangażowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą na potrzeby uzyskania zgody, o której 

mowa w ust. 4 powyżej. W projekcie umowy podwykonawczej określony zostanie 

szczegółowy przedmiot robót, które mają zostać powierzone Podwykonawcy do realizacji. 

Projekt umowy podwykonawczej będzie również spełniać pozostałe wymogi określone w 

Umowie.  

6. Jeżeli Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zgłosi 

sprzeciwu wobec wykonywania danych robót przez Podwykonawcę uważa się, że wyraził 

on zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.  

7. Przystąpienie Podwykonawcy do realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Umowa z Podwykonawcą powinna spełniać w szczególności poniższe wymogi:  

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą,  

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

d) wyłączone są potrącenia pomiędzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzeżeniem 

(i) potrąceń umownych wynikających z umowy podwykonawczej i z nią związanych lub 
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(ii) uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie rozliczeń poprzez 

potrącenie, 

e) wyłączone są cesje wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej, z 

zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Brak terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców przez Wykonawcę stanowi 

naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 1 egz. umowy na 

podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze będą 

mieć treść zgodną z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

12. Postanowienia dotyczące zgody Zamawiającego na umowy podwykonawcze stosuje się 

odpowiednio do zmian umów podwykonawczych.  

13. Wykonawca jest zobowiązany przy występowaniu o sporządzenie Protokołu Odbioru 

przedłożyć oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty pełnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umów podwykonawczych. Oświadczenia 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców 

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 

brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń Podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo. Wyjątkiem od zasady ujętej w niniejszym  

ust. 13 może być zabezpieczenie umów podwykonawczych za pomocą kwot zatrzymanych.  

14. W przypadku niezłożenia oświadczeń lub dowodów wskazanych w ust. 13 powyżej, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności objętej wystąpieniem o płatność przez 

Wykonawcę do czasu uregulowania wskazanych zaległości przez Wykonawcę w zakresie, 

w jakim wymagalne płatności należne Podwykonawcom nie zostały uregulowane. 

15. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 14 powyżej Zamawiający może 

według swego swobodnego uznania: 

a) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli z wyjaśnień 

uzyskanych przez Zamawiającego wynikać będzie zasadność i wymagalność 

wierzytelności Podwykonawcy, albo 

b) wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

uregulowania przez Wykonawcę zaległości względem Podwykonawcy lub do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego jego ryzyka 

finansowego związanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawców.  

16. Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za 

analizę zasadności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, 

w tym w kwestii zasadności oraz wymagalności roszczeń Podwykonawcy o zapłatę.  

17. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyżej, 

powiększoną o odsetki, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zapłaty świadczenia przez Zamawiającego, 
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Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub rozliczyć z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

18. W razie braku możliwości zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń zwrotnych 

względem Wykonawcy, jakie przysługiwać mu będą z tytułu zapłaty dokonanej na rzecz 

Podwykonawcy – w sposób opisany powyżej w ust. 15, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu pełnej kwoty wypłaconej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w terminie 

7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztów 

obrony Zamawiającego przed sądami i innymi organami, odsetek, kosztów procesu, 

kosztów zastępstwa procesowego itp.  

19. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy, który nie został zaakceptowany stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiały i jakość ich wykonania, Wykonawca 

udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia końcowego odbioru Robót, 

potwierdzonego w Protokole Odbioru.  

2. Wszelkie wady objęte powyższą gwarancją Wykonawcy będą usuwane w terminie 

określonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający wyznacza Wykonawcy czas, mieszczący się w powyżej 

wskazanym terminie, w którym Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót 

gwarancyjnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót gwarancyjnych Wykonawca  

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 poniżej, przy czym okres, na który 

udzielona została ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywać się z okresem wykonywania 

robót gwarancyjnych.   

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela również 36 miesięcznej rękojmi licząc od dnia 

końcowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robót, potwierdzonego Protokołem 

Odbioru. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji 

lub rękojmi w terminach określonych zgodnie z ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo 

bez upoważnienia sądowego zlecić wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5. Odbiór pogwarancyjny Robót nastąpi w terminie 21 dni od daty upływu okresu 

gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem 

podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego jest należyte usunięcie wszystkich wad  

i usterek gwarancyjnych.  

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące kary umowne za niedotrzymanie warunków Umowy: ……… 



Załącznik nr 2 do pisma SAM S.A. l.dz. 1546 /2023 z dnia 8 września 2023 r.  

 10/16 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Robót lub usuwaniu stwierdzonych wad  

w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 3 lub § 8 ust. 2 powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Ceny całkowitej 

brutto, określonej w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 

10% tej Ceny brutto, 

b) w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczeń w ruchu lub niewłaściwe 

utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiającemu przysługuje jednorazowa kara  

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy taki udokumentowany 

przypadek. Limit kar umownych z tytułu bezzasadnego utrzymywania ograniczeń w 

ruchu wynosi 10% Ceny całkowitej brutto, określonej w § 2 ust. 1 i 2 powyżej i jest 

niezależny od limitu określonego w pkt a) powyżej, 

c) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

zgodnie z wymogami Umowy w wysokości 500 zł. 

6. Niezależnie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyższającej 

wartość naliczonych kar umownych, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań  

za udokumentowane szkody powstałe przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogólnych. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu 

Umowy, w ten sposób, że w opinii Zamawiającego istnieje prawdopodobieństwo 

niedotrzymania któregokolwiek z terminów umownych określonych w § 3 ust. 1 powyżej.  

O ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 90 dni od momentu powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawcy, w tym przyczyn o których mowa w § 10 ust. 1 

powyżej lub w § 5 ust. 4 powyżej: 

a) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% ceny 

całkowitej brutto, określonej w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Kara ta jest należna niezależnie  

od kar, które mogą być wymagane na podstawie § 9 powyżej, 

b) Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Robót faktycznie wykonanych, co do 

których wykonania Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń. Rozliczenie nastąpi według 

wartości wykonanych Robót ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Obmiar Robót, za które Wykonawcy należy się wynagrodzenie, zostanie dokonany na 

podstawie inwentaryzacji sporządzonej wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 

c) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody 

poniesionej w wyniku niewykonania lub niepełnego wykonania Umowy.  

3. Niezależnie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyżej, w przypadku szkody 

przewyższającej wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowań za udokumentowane szkody powstałe przy wykonywaniu Umowy  

na zasadach ogólnych. 
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§ 11 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

u Zamawiającego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych działań jego pracowników 

lub innych osób działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych 

potwierdzających, że zawarł z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym 

następujące umowy ubezpieczeniowe: 

a) Odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden 

milion złotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Ubezpieczenie będzie pokrywać wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy 

wykonaniu zadań (robót, usług i innych czynności) objętych Umową, w której 

ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia będzie zawarta i ważna  

w okresie realizacji Robót. W przypadku korzystania z podwykonawców ubezpieczenie 

powinno być stosownie rozszerzone o odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

podwykonawców (klauzula OC z tytułu szkód spowodowanych przez podwykonawców). 

Ubezpieczenie będzie zawierać ochronę z tytułu szkód powstałych po zakończonych 

pracach (klauzula OC z tytułu szkód powstałych po przekazaniu wykonanej pracy  

lub usługi).  

b) Następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy. 

3. W przypadku powstania szkody, która będzie pokryta kwotą odszkodowania i pomniejszy 

sumę ubezpieczenia, Wykonawca bezzwłocznie uzupełni w/w umowy do wymaganej 

początkowo sumy ubezpieczenia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego  

w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodę i na tej 

podstawie osoba ta wystąpi z roszczeniami wobec Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu zdarzenia, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich we własnym zakresie 

oraz zwrócenia Zamawiającemu wszystkich wszelkich kosztów, które Zamawiający poniósł na 

wskutek wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

§ 12 

Prawa autorskie 

1. W ramach Ceny, o której mowa w § 2 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

autorskie prawa majątkowe do rysunków, projektów oraz wszelkiej innej dokumentacji, 

przygotowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy (dalej jako 

„Dokumentacja”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.; dalej jako: 

„Prawo autorskie”).  
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2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, następuje z chwilą przekazania Dokumentacji Zamawiającemu, bez ograniczeń  

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  

o których mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

b) wprowadzania Dokumentacji do Internetu, także w postaci przekazów przesyłanych 

drogą elektroniczną, 

c) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,  

d) wystawiania lub publicznego prezentowania, 

e) wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, 

f) korzystania z Dokumentacji w całości lub w części oraz jej łączenia z innymi dziełami  

w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, 

uaktualniania, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmiany barw, okładek, 

wielkości i treści całości lub ich części, 

g) wykorzystania przez innych wykonawców w przypadku powierzenia dokończenia Robót 

prowadzonych przez Wykonawcę innemu wykonawcy, oraz 

h) wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób niewskazany powyżej a pozostający w 

związku z Robotami.  

3. W ramach Ceny, o której mowa w § 2 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

również prawo do wykonania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich określonych w art. 46 Prawa autorskiego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu praw 

osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostałej 

dokumentacji, która zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robót.  

5. Jeżeli prawa do własności intelektualnej należą do pracowników, zleceniobiorców lub 

podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że będzie on należycie 

uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do własności intelektualnej  

na potrzeby realizacji swoich obowiązków wynikających z ust. 1 – 4 powyżej.  

§ 13 

Odpady 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca Robót posiada status wytwórcy odpadów 

powstających w toku realizacji Robót w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 t.j.). Oprócz pozostałych obowiązków 

ciążących na wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest  

w szczególności zobowiązany do sporządzenia karty przekazania odpadów, o której mowa 

w art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postępowania z odpadem w sposób zgodny  

z przepisami wskazanej ustawy. 

2. W przypadku, gdy w toku Robót Wykonawca uzyska odpady stanowiące złom (stalowy, 

miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, które nie mogą być ponownie 

wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowiązany do odwiezienia  

i sprzedaży złomu na własny rachunek, a kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży złomu 

pomniejszą wartość usługi wykonanej przez Wykonawcę w ramach powierzonych mu 
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Robót. Kwoty te Wykonawca uwzględni w przedłożonym Zamawiającemu zestawieniu, 

pod odrębną pozycją, załączając jednocześnie dowody sprzedaży uzyskanego złomu. 

Wszelkie materiały, które Zamawiający chce zachować, będą przechowywane w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

§ 14 

Status dużego przedsiębiorcy 

Zamawiający oświadcza, iż Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest dużym przedsiębiorcą 

w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz załącznikiem I 

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu 

(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8). 

§ 15 

Grupa kapitałowa Mundys 

Wykonawca oświadcza, że wiadomo mu, iż spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz 

inne podmioty powiązane z nią, jako członkowie grupy kapitałowej Mundys (dawniej: 

Atlantia), prowadzą działalność zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki, Programu 

zapewnienia zgodności oraz Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury 

zgłaszania nieprawidłowości, które zostały mu udostępnione oraz są dostępne na stronie 

internetowej Spółki, pod adresem: https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie. 

Wykonawca zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie postępował z 

poszanowaniem zasad wynikających ze wskazanych powyżej Kodeksu Etyki, Programu 

zapewnienia zgodności, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury 

zgłaszania nieprawidłowości. 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony przyjmują do wiadomości, że w celu prawidłowego wykonania Umowy może 

dochodzić do przetwarzania i wzajemnego udostępniania danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, 

zwanego dalej RODO. 

2. Każda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, a zatem każda ze Stron działa jako 

niezależny administrator danych osobowych i we własnym zakresie ponosi 

odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w 

związku z wykonaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy Zamawiającemu w wykonaniu 

obowiązku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwłoczne dostarczenie wszystkim 
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osobom, które są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub które zostały 

upoważnione lub zostaną upoważnione w czasie realizacji Umowy do określonych 

czynności w związku z jej wykonaniem albo kontaktowania się w sprawach jej wykonania 

informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, których zakres określa załącznik 

nr 3. 

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał informacje na temat przetwarzania jego danych 

osobowych, których zakres określa załącznik nr 4 do Umowy. 

§ 17 

Siła wyższa 

1. W niniejszej Umowie „siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, 

które są poza kontrolą i wpływem Stron, mają charakter nagły i nadzwyczajny oraz których 

nie można przewidzieć ani zapobiec im, a które zaistnieją po zawarciu Umowy oraz które 

mają wpływ na wykonanie Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie go w 

całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, a także których skutków Strony 

nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, jak również w zakresie w jakim działania lub 

zaniechania Stron lub podmiotów, za które Strony ponoszą odpowiedzialność, nie 

powiększyły skutków takich przypadków lub zdarzeń, w szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, 

rekwizycje lub embarga, 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna 

domowa, 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego 

lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych 

materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich 

wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

e) strajki generalne (w całym kraju),  za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione 

jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub też umiejscowione tylko 

w zakładach Zamawiającego. 

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą zostanie 

zakomunikowane drugiej Stronie niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu 

wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Stronę 

drugą. Naruszenie obowiązku powiadomienia o sile wyższej zgodnie z niniejszym 

postanowieniem pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą. 

3. Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała 

decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych, a także wykazać skutki takiej 

siły wyższej dla możliwości należytej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 

Zaistnienie siły wyższej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla 

wystąpienia siły wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu. 

4. Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według niniejszego 

§ 17, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych pozostających pod 
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wpływem siły wyższej na czas trwania siły wyższej. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń 

spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar 

umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać 

w wyniku zaistnienia siły wyższej. 

a) po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Wykonawca będzie starał się 

kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań kontraktowych w takim stopniu, 

w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, 

b) najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej Strony 

spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia siły wyższej. 

§ 18 

Środki ograniczające UE 

Wykonawca oświadcza, że nie jest objęty środkami ograniczającymi wprowadzonymi przez 

Unię Europejską oraz polskiego ustawodawcę w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie. 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o 

wszelkich zmianach okoliczności prawnych lub faktycznych, do których odnosi się powyższe 

oświadczenie. 

§ 19 

 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla Umowy, a także dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale  

z Umową związanych, dla których możliwy jest skuteczny wybór prawa, jest prawo polskie. 

2. Cesja i potrącenie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy oraz związane z Umową będą rozstrzygane przez 

właściwy Sąd Powszechny w Katowicach. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z 

umawiających się Stron. 

Zamawiający:     Wykonawca: 

 

 

 ...............................................                 ……………………….………...        

 

 

 …………………….………...   ………………………………….  
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