UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Mystowicach w dniu pomigdzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. 7z siedzibg w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego Katowice-Wschdod, pod numerem KRS 0000026895, Regon:
273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes zarzadu,
Mariusz Serwa - Wiceprezes zarzadu,
Pawetl Kocot — Cztonek zarzadu.
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catos$ci,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

[nazwa] z siedzibg W [miejscowosé, kod pocztowy], /doktadny adres siedziby],
NIP . i, yRegon . :

reprezentowana/ym przez:

wystepujaca/ym osobiscie,
zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

0 nastgpujacej tresci, zwana dalej ,,Umowq”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt w zakresie remontu wybranych elementow
systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice —
Krakoéw (dalej jako ,,Autostrada”), zgodnie z trescig zapytania ofertowego Zamawiajacego
pismo z dnia 12 kwietnia 2023 r. (L.dz. 677/2023) (Zatacznik nr 1 do Umowy - dalej jako
,Zapytanie ) i oferta Wykonawcy pismo z dn. r. (Zatacznik nr 2 do Umowy -
dalej jako ,,Oferta”), w nastepujacym zakresie:
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Remontu rowow odwadniajagcych o umocnionym dnie wraz z korytami skarpowymi w
nastepujacych lokalizacjach.

a) odcinek rowu od km 355+610 do km 355+806, o dtugosci 196 m (do korytek z wylotu
istniejacego przepustu autostradowego) wraz ze sciekami skarpowymi w kilometrazach
355+660 i w km 355+760, kierunek Krakow,

b) odcinek rowu od km 356+895 do km 357+155, 0 catkowitej dtugosci 265 m (row
wzdhuz siatki ogrodzeniowej i ekranu nr 30, kierunek Krakow),

¢) odcinek rowu od km 363+320 do km 363+500, 0 dlugosci 180 m wraz ze $ciekami
skarpowymi w km 363+380 i w km 363+470, kierunek Krakow,

d) odcinek rowu od km 364+525 do km 364+635, o dlugosci 110 m wraz ze $ciekiem
skarpowym w km 364+560, kierunek Krakow.

(dalej tacznie jako: ,,Roboty ).

2. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalgcznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac¢ postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku

rozbiezno$ci pomigdzy Zatacznikiem nr 1 do Umowy a Zatacznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zatgcznika nr 1,

3. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A.). Kazdorazowe wejscie w teren wymaga wcze$niejszego zgloszenia
do Centrum Zarzadzania Autostradg w celu potwierdzenia mozliwos$ci oraz warunkow
wykonywania Robot w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostradg nalezy informowac o
kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako: ,,BRD ”) oraz minimalizacj¢ utrudnien
w ruchu.

5. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykonywanie Robot nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie A4 Katowice — Krakow (dalej jako: ,Autostrada”) oraz drogach
przyleglych. Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie Robot
w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy nat¢zenie ruchu bedzie tak duze, ze
prowadzenie Roboét bedzie zagrazato bezpieczenstwu lub ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Robot nie moze utrudniaé ani ograniczaé dziatalno$ci Zamawiajacego, jak
réwniez Operatora Autostrady (VIA 4 S.A.),

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesng wiedzg techniczng w tym zakresie, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta starannoscia,
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d) Wykonawca oswiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie miato charakter
kompleksowy i dysponuje wystarczajacg iloScig wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzen i maszyn oraz posiada stosowne do$wiadczenie, wiedz¢ i umiejetnosci
umozliwiajgce prawidtowe i terminowe wykonanie Robét,

e) Wykonawca oswiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskal wszelkie niezb¢dne decyzje administracyjne/dokonat wszelkich
zgloszen niezbednych do ich wykonania,

f) Roboty beda si¢ odbywa¢ w bezposrednim sagsiedztwie robdt zwigzanych z remontem
nawierzchni autostrady oraz zwigzanych z innymi robotami utrzymaniowymi
wykonywanymi przez operatora autostrady prowadzonych w obszarze PDA. W
przypadku wystapienia utrudnien w wykonywaniu Robot w obszarze sgsiadujagcymi z
innymi robotami, Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania i uzgodnienia
sposobu wykonywania Robot z wykonawcg takich innych robdt wykonywanych w
obszarze PDA.

6. Roboty obejmujg cato$¢ robot, dostaw, ustug i prac, rowniez jezeli nie zostaty one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w
oparciu 0 istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz
przeprowadzone przez Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robdt, przy
uwzglednieniu wszystkich wlasciwych powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w
tym regulacji techniczno — budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robot przedtozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materiatowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot czasowa organizacj¢ ruchu na
Autostradzie dla utrzymania bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oséb trzecich
(Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarzadzeniem GDDKIA nr 18 z dnia 26
lipca 2022 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym lub na podstawie projektu uproszczonego, ktérym dysponuje), w tym nalezycie
sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska zatwierdzenie takiego projektu do
realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania Robot przedtozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji projekt technologii i
organizacji Robot.

§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ cen¢ za wykonanie catosci Robot opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie 00/100 ztotych netto), w tym:
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a) PLN netto 00/100 ztotych netto) na czgs¢ Robot
dotyczacg remontu rowow odwadniajgcych opisanych w § 1 ust.1 lit. a), b);

b) PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto) na
pozostatg czes¢ Robot, wg § 1 ust.1 lit. ¢) i d).

(dalej tacznie jako: ,,Cena ™).
2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

3. Cena okreslona w ust. 1 powyzej, z =zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stala
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe ptatnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytulu zatrudnienia pracownikow,
kosztow materialow lub innych wydatkéw. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktorych wykonanie bedzie skutkowato zwigkszeniem Ceny wymagajg pisemnej
akceptacji Zamawiajagcego W formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostang
uznane tylko te roboty, ktore nie zostaty przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna byto przewidzie¢ uwzgledniajac nalezytg starannosé¢ Wykonawcy.

4. Ryczaltowa cena okreSlona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie
naktady konieczne do prawidtowe;j realizacji Robot, to jest migdzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robot, tj. projektu, robot budowlanych oraz niezbednych
czynnosci towarzyszacych,
b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

C) optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, w tym
oplaty zwigzane ze zgloszeniem robot wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sg konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiaréw, opracowania dokumentacji powykonawczej,
g) koszty dzierzawy gruntow przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty jakie bedzie musial ponies¢ Wykonawca w zwigzku z realizacjg
w/w zadan.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie bedg brane pod uwagge jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znal on warunkéw na placu budowy
I W jego otoczeniu.

6. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowal swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza si¢ zadnych dodatkowych
ptatnosci z tytulu wystepowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktorych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia catosci Robot.
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§3
Termin wykonania

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwtocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robot ustala si¢ nastgpujaco:

a) do dnia 14 lipca 2023 r. — Roboty w zakresie remontu rowow o umocnionym dnie wraz z

korytami skarpowymi wg § 1. ust.1 lit. a),b) o wartosci PLN netto.
b) do dnia 15 wrzesnia 2023 r. — Pozostale odcinki w zakresie remontu rowoéw o umocnionym
dnie z korytami skarpowymi wg § 1 ust.1 lit. c) i d) o wartosci PLN netto.
§4

Nadzor i kierownictwo

1. Nadzor nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier — JS Consult Sp. z 0.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robdt jako osobe
odpowiedzialng za prawidlowa organizacje i wykonanie Robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zgtaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w
obrebie PDA oraz drog serwisowych w zwigzku z wykonywaniem Robot.

4. Funkcj¢ Koordynatora ds. BRD bedzie pehit [ ]. Zadaniem Koordynatora
ds. BRD bedzie nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa
ruchu drogowego w trakcie wykonywania Roboét, ktore wynikaja zarowno z przepiséw
prawa, jak tez zatwierdzonych PCOR i PTIOR.

5.Z waznych powodéw Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobe, ktora uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

6. Ze strony Zamawiajacego 0Sobg odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- Pan Tomasz Biskupski - tel. 691 481 758; e-mail: thiskupski@autostrada-a4.com.pl
7. Ze strony Wykonawcy 0sobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy bedzie:

- - tel. : e-mail:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego, w tym mMm.in. roszczen gwarancyjnych i
roszczen z tytulu rgkojmi, jakie mogg przyshugiwa¢ Zamawiajacemu w stosunku do
Wykonawcy Robot na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
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rowniez W zakresie udzielonych gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy wstrzyma z kazdej z
faktur Wykonawcy ptatnos¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 10% wartosci netto, czyli
tacznie kwotg 10% catkowitej ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Kwota
bedzie zwrocona Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci nominalnej, tj.
bez odsetek.

2. Za pisemng zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyzej moze by¢
zastapione bezwarunkowa, nieodwotalng i ptatng na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego gwarancjg bankowg udzielong przez renomowany bank lub gwarancja
ubezpieczeniowa udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, wazng do
30 dnia po dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktorych mowa
w § 8, na kwote stanowigcg rownowarto$¢ 10% catkowitej Ceny umownej netto wskazanej
w §2 ust. 1 powyzej. Tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym i przez
niego zaakceptowana.

3. Ponadto dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytulu wadliwego wykonania, badz
niewykonania Umowy przez Wykonawcg, jakie moga przystugiwa¢ Zamawiajgcemu, W
terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
bezwarunkowa, nicodwotalng i ptatng na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego,
wazng do 30 dnia po dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, gwarancj¢ bankowa
udzielong przez renomowany bank lub gwarancj¢ ubezpieczeniowa udzielong przez
renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwote stanowigcg rownowartos¢ 10%
catkowite] Ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Tres¢ gwarancji musi
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym i przez niego zaakceptowana.

4. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci i w
terminie okreslonym w ust. 3 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy najpozniej w terminie 30 dni liczac od daty uptywu
terminu na przedtozenie gwarancji.

5. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda forme naruszenia obowigzkow
umownych Wykonawcy, w tym réwniez niedotrzymanie obowigzkow Wykonawcy, 0
ktorych mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robot), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, przez caty
okres wskazany odpowiednio w tych postanowieniach. W przypadku gdy odpowiednio
zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi lub dokonanie koncowego odbioru Robét nie
nastgpi w terminie na 14 dni przed wygasnieciem odpowiedniej gwarancji, Wykonawca
dokona przedtuzenia obowigzywania odpowiedniej gwarancji pod rygorem skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z danej gwarancji.

§6

Platnos¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robot
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1. Nalezno$¢ za wykonanie Robot zostanie zaptacona w 2-ch czesciach (jedna ptatnosc
cze$ciowa I jedna ptatnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturach (jedna faktura cz¢sciowa i faktura koncowa), w terminie
30 dni od daty otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajgcego.

2. Za dat¢ dokonania ptatnosci Strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie przez Wykonawce czesci
Robot wymienionych w § 3 ust. 1 pkt lit. a) powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji
dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w postaci podpisanego
czesciowego protokotu odbioru Robot (dalej jako: ,,Protokét Czesciowy”). W celu
uniknigcia watpliwosci, przez odbiér Robot w rozumieniu Kodeksu cywilnego rozumie si¢
date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie catosci Robot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i

Zamawiajaceg0 W postaci podpisanego koncowego protokotu odbioru Robét (dalej jako:
,»Protokot Odbioru Koncowego™).

5. Procedura odbioru Robdt jest nastepujaca:

a) odbior Robot nastgpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgtoszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é kompletng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza,

b) warunkiem podpisania Protokotu jest wykonanie przez Wykonawce catosci Robot
zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbiér z wynikiem pozytywnym,

C) za dzien odbioru catosci Robdt uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréow i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
naleznosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy wtasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcow na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasne.
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. Wykonawca zatrudni  wylacznie  Podwykonawcow  posiadajagcych  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

. Strony uzgadniajg, ze na zasadach okre§lonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza si¢
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawce, to jest wylgcza si¢
mozliwo$¢ dalszego podwykonawstwa.

. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, Z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawca na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegdtowy przedmiot robét, ktore majg zostaé powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej bedzie rowniez spetniaé pozostate wymogi okre$lone w
Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy W ciggu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zgtosi
sprzeciwu wobec wykonywania danych robot przez Podwykonawce uwaza Sie, ze wyrazit
on zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Przystgpienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Umowa z Podwykonawcg powinna spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymogi:

a) przedmiotem umowy o0 podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktore $cisle odpowiadaja czg¢sci zamowienia okreslonego Umowsg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,;

c) termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomiedzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem
(i) potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nig zwigzanych lub
(if) uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez
potracenie,

e) wylaczone sa cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie

przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Brak terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow przez Wykonawce stanowi

naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze bgda
miec¢ tres¢ zgodng z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Postanowienia dotyczgce zgody Zamawiajgcego na umowy podwykonawcze stosuje sig
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowiazany przy wystepowaniu 0 sporzadzenie Protokotu Odbioru
[Koricowego] przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umow podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo. Wyjatkiem od
zasady ujetej w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie uméw podwykonawczych za
pomocg kwot zatrzymanych.

W przypadku nieztozenia oswiadczen lub dowodow wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci objete] wystapieniem o ptatnosé przez
Wykonawcg do czasu uregulowania wskazanych zalegtosci przez Wykonawce w zakresie,
w jakim wymagalne ptatnosci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 14 powyzej Zamawiajacy moze
wedtug swego swobodnego uznania:

a) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajacego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalnosc
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawceg zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za
analiz¢ zasadnosci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadnosci Oraz wymagalnosci roszczen Podwykonawcy o zaplate.

Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyzej,
powigkszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty s$wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwa¢ mu beda z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposob opisany powyzej W ust. 15, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zwrotu pelnej kwoty wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztow
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19.

20.

obrony Zamawiajacego przed sgdami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu,
kosztow zastgpstwa procesowego itp.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystepowaniu o sporzgdzenie protokotéw odbiorow
czeSciowych (jezeli wystepujg) przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptyngt do daty
takiego wystapienia wraz z oS$wiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich
dotychczasowe roszczenia. Oswiadczenia podpisane przez o0soby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8

Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiaty i jakos¢ ich wykonania, Wykonawca

udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia koncowego odbioru Robot,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koncowego.

2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy Czas, mieszczaCy si¢ w powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot
gwarancyjnych. Przed przystgpieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umoéw ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostata ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywaé si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela rowniez 36 miesiecznej re¢kojmi liczac od dnia

koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robot, potwierdzonego Protokotem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji

lub rekojmi w terminach okreslonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo
bez upowaznienia sadowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12

miesiecznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
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Wykonawcy jest zobowigzany wzig¢ udzial w przegladzie gwarancyjnym i podpisaé
protokot z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.

6. Odbiér pogwarancyjny Robot nastgpi w terminie 21 dni od daty uptywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usunigcie wszystkich wad i
usterek gwarancyjnych.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne za niedotrzymanie warunkow Umowy:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robot lub usuwaniu stwierdzonych wad w
stosunku do ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 lit. @), § 3 ust. 1 lit. b)
lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,2% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 powyzej, za kazdy dzien zwloki,
jednak nie wigcej niz 10% tej Ceny brutto;

b)w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajagcemu przyshuguje jednorazowa kara w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki udokumentowany
przypadek. Limit kar umownych z tytulu bezzasadnego utrzymywania ograniczeh w
ruchu wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 powyzej i jest
niezalezny od limitu okreslonego w pkt a) powyzej;

c) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
wartos¢ naliczonych kar umownych, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogoélnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposob, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw umownych okre$lonych w § 3 ust. 1 powyzej. O
ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
90 dni od momentu powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawcy, w tym przyczyn o ktorych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 4 powyzej:
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a) Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
calkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktore moga by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za cze¢$¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastapi wedlug
wartosci wykonanych Robot ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Obmiar Robét, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na
podstawie inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

c) Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepelnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej wartos¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na
zasadach ogolnych.

§ 11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow
lub innych os6b dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwiagzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystagpieniem do wykonywania Robot, lecz nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym
nastepujace umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialno$ci cywilnej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bedzie pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonaniu zadan (robot, ustug i innych czynnosci) objetych Umowa, w ktorej
ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta i wazna W
okresie realizacji Robot. W przypadku korzystania z podwykonawcow ubezpieczenie
powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
podwykonawcow (klauzula OC z tytutu szkod spowodowanych przez podwykonawcow).
Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrong z tytulu szkéd powstatych po zakonczonych
pracach (klauzula OC z tytutu szkod powstatych po przekazaniu wykonanej pracy lub
ustugi).

b) Nastgpstw nieszczgsliwych wypadkoéw pracownikéw Wykonawcy.
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3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwotg odszkodowania i pomniejszy
sume ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialnosci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodg i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawcg 0 wystapieniu zdarzenia, 0 Ktorym
mowa W ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia roszczen osob trzecich we wiasnym zakresie
oraz zwrécenia Zamawiajagcemu wszystkich wszelkich kosztow, ktore Zamawiajgcy poniost
na wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 4 powyze;.

§ 12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktorej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektow oraz wszelkiej innej dokumentacii,
przygotowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
,,Dokumentacja”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.; dalej jako:
,,Prawo autorskie ).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwilg przekazania Dokumentacji Zamawiajagcemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczegdlnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamigci komputerow i serweréw sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazéw przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czesci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, ttumaczenia na rozne jezyki, zmiany barw, okladek,
wielkosci
1 tre$ci calosSci lub ich czescei,
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- wykorzystania przez innych wykonawcoéw w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwigzku z Robotami.

3. W ramach Ceny, o ktorefj mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostatej
dokumentacji, ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wilasnosci intelektualnej nalezg do pracownikow, zleceniobiorcow lub
podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie
uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wtasnosci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowigzkow wynikajacych z ust. 1 — 4 powyze;j.

§13
Odpady

1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca Robot posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 tj.). Oprocz pozostatych obowigzkow
cigzacych na wytwoércy odpadéow w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest w
szczegdlnosci zobowigzany do sporzadzenia karty przekazania odpadow, o ktorej mowa w
art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postepowania z odpadem w sposob zgodny z
przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowiagce ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktore nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowigzany do odwiezienia i
sprzedazy ztomu na wiasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytulu sprzedazy ztomu
pomniejsza wartos¢ ustugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu
Robot. Kwoty te Wykonawca uwzgledni w przedtozonym Zamawiajgcemu zestawieniu,
pod odrebng pozycja, zalaczajac jednoczesnie dowody sprzedazy uzyskanego ztomu.
Wszelkie materiaty, ktore Zamawiajacy chce zachowac, beda przechowywane w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

§ 14
Status duzego przedsiebiorcy

Zamawiajacy oswiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorca
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatacznikiem I
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do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.8).

§15
Grupa kapitatlowa Atlantia

Wykonawca oswiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powigzane z nig, jako cztonkowie grupy kapitalowej Atlantia, prowadza
dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia
zgodnosci oraz Polityki Antykorupcyjnej, ktore zostaty mu udostepnione oraz sg dostepne na
stronie internetowej Spotki, pod adresem: https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie postgpowat z
poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnosci oraz Polityki Antykorupcyjne;j.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania i wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE,
zwanego dalej RODO.

2. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i $rodkach przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako
niezalezny administrator danych osobowych 1 we wilasnym zakresie ponosi
odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z realizacja Umowy.

3. Strony zobowigzuja si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w
zwigzku z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych
0sobowych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajgcemu W wykonaniu
obowiazku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwtoczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktore sa uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktore zostaly
upowaznione lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreslonych
czynno$ci w zwiazku z jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania
informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla zatgcznik
nr 3.

5. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktorych zakres okresla zatagcznik nr 4 do Umowy.
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§ 17
Sila wyzsza

1. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore
sg poza kontrolg i wptywem Stron, maja charakter nagly i nadzwyczajny oraz ktoérych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktore zaistniejg po zawarciu Umowy oraz ktore maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten Sposob, ze uniemozliwiajg wykonanie go w catosci lub
w czesci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkéw Strony nie mogtly
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dziatania lub zaniechania
Stron lub podmiotow, za ktore Strony ponosza odpowiedzialnos¢, nie powickszyty skutkow
takich przypadkéw lub zdarzen, w szczegdlnoscei:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;

c) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego
lub odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materialow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotow nuklearnych sktadnikow;

d) Klgski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi W Kraju wystapienia klgski zywiotowe;j;

e) strajki generalne (w catym kraju), za sit¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub tez umiejscowione tylko
w zaktadach Zamawiajacego.

2. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza  zostanie
zakomunikowane drugiej Stronie niezwtocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu
wystgpienia sity wyzszej uznaje si¢ dat¢ otrzymania pisemnego zgloszenia przez Strone
druga. Naruszenie obowigzku powiadomienia o0 sile wyzszej zgodnie z niniejszym
postanowieniem pociaga za sobg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktora powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnic, ze sita wyzsza miata
decydujacy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych, a takze wykazaé skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wiasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej Scisle wedtug niniejszego §
17, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajacych pod wptywem
sity wyzsze] na czas trwania sily wyzszej. Za opoznienia wynikle ze zdarzen
spowodowanych silg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgda¢ odszkodowania, kar
umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.
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5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkod, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

a) Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat si¢
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu,
w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 krokach, ktore zamierza podjac.

b) Najpdzniej w ciggu 5 (pigciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony
spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujacych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.

§ 18

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest objety srodkami ograniczajagcymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawce w odpowiedzi na sytuacje w Ukrainie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A. 0
wszelkich zmianach okolicznosci prawnych lub faktycznych, do ktorych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Prawem wiasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale
z Umowa zwigzanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.
2. Cesja i potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Spory wynikte w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowg beda rozstrzygane przez
wlasciwy Sad Powszechny w Katowicach.
5. Umowg sporzadzono W dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych sie Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zataczniki:

1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia 12 kwietnia 2023 r. (L.dz. 677/2023).

2. Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pismazdnia......................

3. Zalgcznik 3 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 0s6b uprawnionych do
reprezentowania lub dziatania w imieniu Wykonawcy.

4. Zalacznik 4 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bedacego
osoba fizyczng.
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