UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Mystowicach w dniu pomiedzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedzibg w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-Wschod, pod numerem KRS 0000026895, Regon:
273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes zarzadu,
Mariusz Serwa - Wiceprezes zarzadu,
Pawetl Kocot — Cztonek zarzadu.
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catos$ci,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

[nazwa] z siedzibg W [miejscowosé, kod pocztowy], /doktadny adres siedziby],
NIP . e, yRegon . i ,

reprezentowana/ym przez:

wystepujaca/ym osobiscie,
zwana/ym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

0 nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowg”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt w zakresie remontu wybranych elementow
systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice —
Krakoéw (dalej jako ,,Autostrada”), zgodnie z trescig zapytania ofertowego Zamawiajacego
pismo z dnia 8 marca 2024 r. (L.dz. 477/2024) (Zatacznik nr 1 do Umowy - dalej jako
,LZapytanie ) i oferta Wykonawcy pismo z dn. r. (Zatacznik nr 2 do Umowy -
dalej jako ,,Oferta”), w nastepujacym zakresie:
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1/ Remontu rowéw odwadniajacych o umocnionym dnie w nastepujacych lokalizacjach.

a) odcinek rowu od km 358+245 do km 358+000 o dtugosci 245 m wraz z korytami
skarpowymi w km: 358+210, w km 358+115, w km 358+110, w km 358+060 i w km
358+010 o tacznej dtugosci ok. 27 m, kierunek Katowice

b) odcinek rowu od km 358+000 do km 357+900 o dtugosci 100 m, kierunek Katowice

c) odcinek rowu od km 355+250 do km 355+515 o dtugosci 265 m, kierunek Krakow

2/ Remontu rowéw odwadniajacych ziemnych w nast¢pujacych lokalizacjach:

a) odmulenie oraz reprofilacja rowu ziemnego na odcinku od km 361+501 do km
361+935 (do wylotu nowego drenu) o dlugosci 434 m, kierunek Krakéw, wraz z
odtworzeniem rowu umocnionego o tacznej dlugosci 40 m w miejscach wylotu drenow
w km 361+540, w km 361+670 i w km 361+770 i w km 361+935

b) odmulenie oraz reprofilacja rowu ziemnego na odcinku od km 362+685 do km
363+235 o dtugosci 550 m, kierunek Krakéw, wraz z odtworzeniem rowu umocnionego
o tacznej dtugosci 50 m w miejscach wylotu drenow w km 362+865, w km 362+965, w
km 363+060, w km 363+160 i w km 363+230.

(dalej tacznie jako: ,,Roboty ).

2. Zakaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalgcznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbiezno$ci pomigdzy Zalacznikiem nr 1 do Umowy a Zalgcznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zatacznika nr 1.

3. Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A.). Kazdorazowe wejscie w teren wymaga wczesniejszego zgloszenia
do Centrum Zarzadzania Autostradg w celu potwierdzenia mozliwosci oraz warunkow
wykonywania Robot w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostradg nalezy informowac o
kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w PDA musza by¢ prowadzone w sposdb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako: ,,BRD ") oraz minimalizacj¢ utrudnien
w ruchu.

5. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

a) wykonywanie Robdt nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie A4 Katowice — Krakow (dalej jako: ,Autostrada”) oraz drogach
przyleglych. Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie Robot
w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy natgzenie ruchu bedzie tak duze, ze
prowadzenie Robot bedzie zagrazalo bezpieczenstwu lub plynnosci ruchu,
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b) wykonywanie Robét nie moze utrudniaé ani ograniczaé dziatalno$ci Zamawiajacego, jak
réwniez Operatora Autostrady (VIA 4 S.A)),

¢) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesng wiedzg techniczng w tym zakresie, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta starannoscia,

d) Wykonawca oswiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie mialo charakter
kompleksowy i dysponuje wystarczajaca iloScig wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzen i1 maszyn oraz posiada stosowne doswiadczenie, wiedz¢ 1 umiejetnosci
umozliwiajgce prawidlowe i terminowe wykonanie Robot,

e) Wykonawca oswiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskal wszelkie niezbedne decyzje administracyjne/dokonat wszelkich
zgltoszen niezbednych do ich wykonania,

f) Roboty beda si¢ odbywaé w bezposrednim sagsiedztwie robdt zwigzanych z remontem
nawierzchni autostrady oraz zwigzanych 2z innymi robotami utrzymaniowymi
wykonywanymi przez operatora autostrady prowadzonych w obszarze PDA. W
przypadku wystapienia utrudnien w wykonywaniu Robot w obszarze sgsiadujacymi z
innymi robotami, Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania i uzgodnienia
sposobu wykonywania Robdt z wykonawca takich innych rob6t wykonywanych w
obszarze PDA.

6. Roboty obejmujg cato$¢ robdt, dostaw, ustug i1 prac, rowniez jezeli nie zostaly one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie zlozenia Oferty, w
oparciu o istniejgce okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz
przeprowadzone przez Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robot, przy
uwzglednieniu wszystkich wiasciwych powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w
tym regulacji techniczno — budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej 1 doswiadczenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania Robot przedlozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materiatowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania RoboOt czasowag organizacje ruchu na
Autostradzie dla utrzymania bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz osob trzecich
(Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarzagdzeniem GDDKIA nr 18 z dnia 26
lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym lub na podstawie projektu uproszczonego, ktorym dysponuje), w tym nalezycie
sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska zatwierdzenie takiego projektu do
realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robot przedtozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji projekt technologii i
organizacji Robot.
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§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ cen¢ za wykonanie catosci Robdt opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie 00/100 ztotych netto), w tym:

a) PLN netto 00/100 ztotych netto) na czg¢$¢ Robot
dotyczaca remontu rowow odwadniajgcych opisanych w § 1 ust.1 punkt 1/ lit. a), b) oraz
punkt 2/ lit a).

b) PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto) na
pozostalg cze$¢ Robot, wg § 1 ust.1 punkt 1/lit. ¢) oraz punkt 2/ lit. b).

(dalej tacznie jako: ,, Cena ™).

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

3. Cena okreSlona w wust. 1 powyzej, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stata
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe platnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytulu zatrudnienia pracownikéw,
kosztow materiatow lub innych wydatkow. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktérych wykonanie bedzie skutkowato zwickszeniem Ceny wymagajg pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostana
uznane tylko te roboty, ktore nie zostaly przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta staranno$¢ Wykonawcy.

4. Ryczaltowa cena okreSlona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie
naktady konieczne do prawidlowej realizacji Robot, to jest migdzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robot, tj. projektu, robot budowlanych oraz niezbgednych
czynnosci towarzyszacych,
b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

C) optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, w tym
oplaty zwigzane =ze zgloszeniem robdt wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli s konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiarow, opracowania dokumentacji powykonawczej,
g) koszty dzierzawy gruntow przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty jakie bgdzie musial ponies¢ Wykonawca w zwigzku z realizacjg
w/w zadan.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zdobyl wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie beda brane pod uwagg jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znal on warunkéw na placu budowy
I W jego otoczeniu.
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6. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidtowy oszacowal swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza si¢ zadnych dodatkowych
ptatnosci z tytulu wystepowania robdt nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktorych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia catosci Robot.

§3
Termin wykonania
1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwtocznie po jej zawarciu. Termin wykonania

Robot ustala si¢ nastepujaco:

a) dodnia .cceeeenrnennnn. 2024 r. — Roboty w zakresie remontu rowoéw umocnionych i ziemnych
wg § 1 ust.1 punkt 1/lit. a),b) i punkt 2/ lit. a) o wartoSci PLN netto.

b) dodnia ....ccceuuenenns 2024 r. — Pozostate odcinki w zakresie remontu rowow umocnionych i
ziemnych wg § 1 ust.1 punkt 1/ lit. c) i punkt 2/ lit b) o wartosci PLN netto.

§4
Nadzor i kierownictwo

1. Nadzor nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier — JS Consult Sp. z 0.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Roboét jako osobg
odpowiedzialng za prawidlowa organizacje i wykonanie Robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zgtaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robdt oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w
obregbie PDA oraz drog serwisowych w zwigzku z wykonywaniem Robdét.

4. Funkcje Koordynatora ds. BRD bedzie petnit [ ]. Zadaniem Koordynatora

ds. BRD bedzie nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa
ruchu drogowego w trakcie wykonywania Robot, ktore wynikaja zarowno z przepisoOw
prawa, jak tez zatwierdzonych PCOR i1 PTiOR.

5.Z waznych powodéow Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobg, ktora uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

6. Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- Pan Tomasz Biskupski - tel. 691 481 758; e-mail: thiskupski@autostrada-a4.com.pl
7. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. :e-mail:
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§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla =zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytulu wadliwego wykonania, badz
niewykonania Umowy przez Wykonawce, jakie mogg przystlugiwaé Zamawiajagcemu
(rowniez w zakresie udzielonych gwarancji i r¢kojmi), w terminie 30 dni od daty zawarcia
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu bezwarunkowsq, nicodwotalng i platng na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego gwarancje bankowa udzielong przez
renomowany bank lub gwarancje¢ ubezpieczeniowa udzielong przez renomowane
towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwote stanowigca rownowartos¢ 10% catkowitej Ceny
umowne] netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Uprawnienia z gwarancji beda
przenaszalne na Skarb Panstwa, jednostki sektora finansoéw publicznych lub spoétki Skarbu
Panstwa majace siedzibe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tres¢ gwarancji musi zostaé
musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym 1 przez niego zaakceptowana. Gwarancja taka
bedzie wazna do 30 dnia po dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu r¢kojmi, o
ktérym mowa w § 8.

2. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treSci 1 w
terminie okreSlonym w ust. 1 powyze] Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy z winy Wykonawcy najp6zniej w terminie 60 dni
liczac od daty uptywu terminu na przediozenie gwarancji.

3. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda forme¢ naruszenia obowigzkéw
umownych Wykonawcy, w tym réwniez niedotrzymanie obowigzkéw Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robo6t), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2
Umowy.

4. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorych mowa w ust. 2 1 3 powyzej, przez caty
okres wskazany odpowiednio w tych postanowieniach. W przypadku gdy odpowiednio
zakonczenie okresu gwarancji 1 rgkojmi lub dokonanie koncowego odbioru Robot nie
nastgpi w terminie na 14 dni przed wygasnigciem odpowiedniej gwarancji, Wykonawca
dokona przedtuzenia obowigzywania odpowiedniej gwarancji pod rygorem skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z danej gwarancji.

§6

Platnos¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robét

1. Nalezno$¢ za wykonanie Robot zostanie zaplacona w 2-ch czg$ciach (jedna ptatnosé
czegsciowa 1 jedna platnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturach (jedna faktura czgsciowa i faktura koncowa), w terminie
30 dni od daty otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajacego.

2. Za dat¢ dokonania platnosci Strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest wykonanie przez Wykonawce czgsci
Robot wymienionych w § 3 ust.1 punkt 1/lit. a), b) oraz 2/lit. a) powyzej oraz uzyskanie

6/17



pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w
postaci podpisanego czeSciowego protokolu odbioru Robot (dalej jako: ,,Protokoét
Czesciowy”). W celu uniknigcia watpliwosci, przez odbior Robdt w rozumieniu Kodeksu
cywilnego rozumie si¢ date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie cato$ci Robot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w postaci podpisanego koncowego protokotu odbioru Roboét (dalej jako:
,,Protokot Odbioru Koncowego™).

5. Procedura odbioru Robot jest nastepujaca:

a) odbidr Robot nastgpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ kompletng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza,

b) warunkiem podpisania Protokotu jest wykonanie przez Wykonawce catosci Robot
zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbidr z wynikiem pozytywnym,

C) za dzien odbioru calosci Robdt uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i uslug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
naleznosci z tytulu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy wiasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcdéw na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania 1
zaniechania Podwykonawcow jak za dziatania 1 zaniechania wiasne.

2. Wykonawca  zatrudni  wylacznie  Podwykonawcéw  posiadajacych  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje 1 uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

3. Strony uzgadniaja, ze na zasadach okreslonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza si¢
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawcg, to jest wytacza sig¢
mozliwo$¢ dalszego podwykonawstwa.

4. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

5. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawcg na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
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mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegblowy przedmiot robot, ktore maja zosta¢ powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej bedzie réwniez speinia¢ pozostate wymogi okreslone w
Umowie.

6. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zgtosi

sprzeciwu wobec wykonywania danych robot przez Podwykonawce uwaza si¢, ze wyrazit
on zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

7. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawcg powinna spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymogi:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylgcznie wykonanie robot
budowlanych, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca;

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomigdzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem
(1) potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nig zwigzanych lub
(if) uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez
potracenie,

e) wylaczone sg cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie

10.

11.

12.

13.

przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw przez Wykonawce stanowi
naruszenie obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej] Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze begda
mie¢ tres¢ zgodng z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajagcego na umowy podwykonawcze stosuje sie
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystepowaniu o sporzadzenie Protokotu Odbioru
[Koncowego] przedtozy¢ o§wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od
zasady ujetej w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie uméw podwykonawczych za
pomoca kwot zatrzymanych.

W przypadku niezlozenia o$wiadczen lub dowodéw wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci objete] wystapieniem o platnos$é przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zaleglosci przez Wykonawce w zakresie,
w jakim wymagalne platnosci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 14 powyzej Zamawiajagcy moze
wedhug swego swobodnego uznania:

a) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajacego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalno$¢
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania przez Wykonawce zalegtosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawce zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za
analize zasadno$ci bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadno$ci oraz wymagalnos$ci roszczen Podwykonawcy o zaplate.

Kwotg réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyzej,
powickszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwa¢ mu beda z tytulu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposob opisany powyzej w ust. 15, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zwrotu pelnej kwoty wyptaconej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztow
obrony Zamawiajacego przed sadami 1 innymi organami, odsetek, kosztow procesu,
kosztow zastepstwa procesowego itp.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystepowaniu o sporzadzenie protokoldow odbiorow
czesciowych (jezeli wystepuja) przedlozy¢é oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt do daty
takiego wystagpienia wraz z oswiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich
dotychczasowe roszczenia. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w
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uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje si¢
odpowiednio.

20. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktéry nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiaty 1 jako$¢ ich wykonania, Wykonawca
udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci liczagc od dnia koncowego odbioru Robot,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koncowego.

2. Wszelkie wady objete powyzszg gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy si¢ W powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostata ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywaé si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela réwniez 36 miesi¢cznej rekojmi liczac od dnia
koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Roboét, potwierdzonego Protokolem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkow wynikajacych z udzielonych gwarancji
lub rekojmi w terminach okreslonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajagcy ma prawo
bez upowaznienia sagdowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12
miesigcznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowigzany wzig¢ udzial w przegladzie gwarancyjnym i podpisaé
protokot z przegladu sporzadzony przez Zamawiajgcego.

6. Odbior pogwarancyjny Robot nastagpi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
podpisania protokolu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usunigcie wszystkich wad i
usterek gwarancyjnych.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne za niedotrzymanie warunkéw Umowy:
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a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robot lub usuwaniu stwierdzonych wad w
stosunku do ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 lit. a), § 3 ust. 1 lit. b)
lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,2% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 powyzej, za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wigcej niz 10% tej Ceny brutto;

b) w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajagcemu przysluguje jednorazowa kara w
wysokosci 3 000,00 zt (stlownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki udokumentowany
przypadek. Limit kar umownych z tytulu bezzasadnego utrzymywania ograniczen w
ruchu wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 powyzej i jest
niezalezny od limitu okreslonego w pkt a) powyzej;

C) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za
kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogdlnych.

§ 10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposob, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw umownych okreslonych w § 3 ust. 1 powyzej. O
ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
90 dni od momentu powziecia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktorych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 4 powyzej:

a) Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktore moga by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za cze¢$¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastgpi wediug
warto$ci wykonanych Robot ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Obmiar Robét, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na
podstawie inwentaryzacji sporzadzonej wspoélnie przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

c) Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepelnego wykonania Umowy.
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3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstale przy wykonywaniu Umowy na
zasadach ogolnych.

§11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstale
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow
lub innych os6b dziatajacych w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym
nastepujace umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialnosci cywilnej na sume nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bedzie pokrywaé wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonaniu zadan (robdt, uslug i1 innych czynno$ci) objetych Umowa, w ktorej
ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta i wazna w
okresie realizacji Robot. W przypadku korzystania z podwykonawcow ubezpieczenie
powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
podwykonawcow (klauzula OC z tytutlu szkéd spowodowanych przez podwykonawcow).
Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrong z tytulu szkoéd powstatych po zakonczonych
pracach (klauzula OC z tytulu szkdd powstatych po przekazaniu wykonanej pracy lub
ustugi).

b) Nastepstw nieszczgsliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy.

3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sume¢ ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialnosci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wystagpieniu zdarzenia, o ktorym
mowa w ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaspokojenia roszczen osob trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrdcenia Zamawiajacemu wszystkich wszelkich kosztow, ktore Zamawiajacy poniost
na wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej.
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§ 12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktorej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkéw, projektow oraz wszelkiej innej dokumentacji,
przygotowanych przez Wykonawcg w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
,,Dokumentacja”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
I prawach pokrewnych (dalej jako: ,,Prawo autorskie ).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwilg przekazania Dokumentacji Zamawiajgcemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczegdlnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamigci komputerow 1 serwerOw sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazow przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakgkolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czgsci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, tlumaczenia na rdézne jezyki, zmiany barw, okladek,
wielkosci
1 tresci catosci lub ich cze¢scei,

- wykorzystania przez innych wykonawcow w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwiazku z Robotami.

3.W ramach Ceny, o ktorej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okre§lonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawcze] oraz pozostate]
dokumentacji, ktéra zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wlasnos$ci intelektualnej naleza do pracownikoéw, zleceniobiorcoOw lub
podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie
uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wlasnosci intelektualne;
na potrzeby realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z ust. 1 — 4 powyze;.
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§13
Odpady

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca Robdt posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 tj.). Oprdécz pozostatych obowigzkow
cigzagcych na wytworcy odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany do sporzadzenia karty przekazania odpadéw, o ktorej] mowa w
art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postepowania z odpadem w sposob zgodny z
przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowigce ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktére nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowigzany do odwiezienia i
sprzedazy ztomu na wiasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytulu sprzedazy ztomu
pomniejsza warto$¢ ustugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu
Robdt. Kwoty te Wykonawca uwzgledni w przedlozonym Zamawiajagcemu zestawieniu,
pod odrebna pozycja, zataczajac jednoczesnie dowody sprzedazy uzyskanego ziomu.
Wszelkie materiaty, ktore Zamawiajacy chce zachowac, beda przechowywane w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

§ 14
Status duzego przedsi¢biorcy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorca
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatacznikiem I
do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 1 art. 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 226.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.8).

§ 15
Grupa kapitalowa Atlantia

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powiazane z nia, jako czlonkowie grupy kapitalowej Atlantia, prowadza
dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia
zgodnos$ci oraz Polityki Antykorupcyjnej, ktore zostaly mu udostgpnione oraz sg dostepne na
stronie internetowej Spotki, pod adresem: https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bedzie postepowal z
poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnosci oraz Polityki Antykorupcyjne;.
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§16
Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania 1 wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE,
zwanego dalej RODO.

2. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach 1 $rodkach przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako
niezalezny administrator danych osobowych 1 we wlasnym zakresie ponosi
odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z realizacja Umowy.

3. Strony zobowigzuja si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w
zwigzku z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania S$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych
osobowych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajagcemu W wykonaniu
obowigzku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwloczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére sa uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktore zostaly
upowaznione lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreslonych
czynno$ci w zwigzku z jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania
informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla zatacznik
nr3.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymal informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktorych zakres okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

§17
Sila wyzsza

1. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
sa poza kontrolg i wplywem Stron, maja charakter nagly i nadzwyczajny oraz ktorych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktore zaistniejg po zawarciu Umowy oraz ktore maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiajg wykonanie go w catosci lub
w czesci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkow Strony nie mogtly
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dziatania lub zaniechania
Stron lub podmiotéw, za ktére Strony ponosza odpowiedzialnos¢, nie powigkszyty skutkow
takich przypadkow lub zdarzen, w szczegdlnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewréot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowsa;
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c) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego
lub odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatbw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotow nuklearnych sktadnikow;

d) klgski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi W Kraju wystapienia klgski zywiotowe;j;

e) strajki generalne (w catym Kkraju), za site¢ wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub tez umiejscowione tylko
w zaktadach Zamawiajacego.

. Wystapienie 1 zakonczenie wydarzen spowodowanych sila wyzsza zostanie
zakomunikowane drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Za dat¢ zgloszenia faktu
wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ dat¢ otrzymania pisemnego zgloszenia przez Strong
druga. Naruszenie obowigzku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym
postanowieniem pocigga za sobg odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza.

. Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyzsza miata
decydujacy wplyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych, a takze wykazaé¢ skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ przez po$wiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wilasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacje podang przez srodki masowego przekazu.

. Wystapienie sily wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedlug niniejszego
§ 17, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajacych pod
wplywem sity wyzszej na czas trwania sity wyzszej. Za opoznienia wynikte ze zdarzen
spowodowanych sila wyzsza zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar
umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkod.

. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkod, jakie moga powstac
w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

a) Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat si¢
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu,
w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 krokach, ktore zamierza podjac.

b) Najpdzniej w ciggu 5 (pigciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony
spotkajg si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.

§18
Srodki ograniczajace UE

Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest objety srodkami ograniczajacymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawce w odpowiedzi na sytuacj¢ w Ukrainie.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A. o
wszelkich zmianach okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, do ktorych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.

§19

Postanowienia koncowe

1. Prawem wlasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale
z Umowg zwigzanych, dla ktorych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja 1 potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do cesji uprawnien wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode w rozumieniu art. 519
§ 2 pkt 2) Kodeksu cywilnego na przejecie dlugu Zamawiajgcego, obejmujgcego wszystkie
lub niektore zobowigzania Zamawiajacego, ktore wynikajag z Umowy, przez Skarb Panstwa
majace siedzibg¢ na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Spory wynikle w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowa beda rozstrzygane przez
wiasciwy Sad Powszechny w Katowicach.

6. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych sie Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Zalgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia 8 marca2024 r. (L.dz. 477/2024).

2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia .. USRI

3. Zalacznik 3 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 0s6b uprawnionych do
reprezentowania lub dziatania w imieniu Wykonawcy.

4. Zalacznik 4 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bedacego
osobg fizycznag.
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