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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. dz. 1875/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZOR

zawarta w Myslowicach wdniu ............................. 2023 r. pomigdzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedzibg w Myslowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-Wschdd, pod numerem KRS 0000026895, Regon:
273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes Zarzadu,

Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarzadu,

Pawel Kocot — Cztonek Zarzadu.
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w cato$ci,
reprezentowana przez:

1. Andrzej Kaczmarek - Prezes Zarzadu,
2. Pawel Kocot — Czlonek Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a:

reprezentowana przez
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zwang dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong”,
o nastgpujacej tresci, zwana dalej ,,Umowq”.
§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na naprawie
bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych obiektow mostowych M16 w km 355+125, M17 w
km 356+344, M25 w km 3634282, M36 w km 372+909, M41 w km 382+359 autostrady
A4 na odcinku koncesyjnym Katowice - Krakéw (dalej jako Autostrada), zgodnie z trescia

zapytania ofertowego Zamawiajacego z dnia ........................ yodze o
(Zatacznik nr 1 do Umowy — dalej jako ,,Zapytanie™), z Wykazem Robdt (Zatacznik nr 2
do Umowy, dalej jako ,,Wykaz”) i oferta Wykonawcy z dnia .................cc.eoen... r.

(Zatacznik nr 3 do Umowy — dalej jako ,,Oferta”) zwane dalej jako ,,Roboty”. (dalej tacznie
jako: ,,Roboty”).



2. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czgs$¢. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalacznikami do Umowy,
pierwszefistwo nalezy przypisywaé postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy Zatacznikiem nr 1 do Umowy, Zatacznikiem nr 2 do Umowy a
Zalacznikiem 3 do Umowy pierwszefstwo nalezy przypisywaé treSci postanowien
Zalacznikéw wg kolejnosci ich numeracji.

3.Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robét w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A. - dalej jako Operator). Kazdorazowe wejScie w teren wymaga
wezedniejszego zgloszenia do Centrum Zarzadzania Autostrada (dalej jako CZA) w celu
potwierdzenia mozliwo$ci oraz warunkéw wykonywania Robét w danym dniu. CZA nalezy
informowa¢ o kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w PDA musza by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako: ,,BRD”) oraz minimalizacj¢ utrudnien
w ruchu.

5. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a) wykonywanie Robét nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie oraz drogach przylegtych. Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢
zgody na wykonywanie Rob6t w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy natezenie
ruchu bedzie tak duze, ze prowadzenie Robét bedzie zagrazalo bezpieczenstwu lub
ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Robét nie moze utrudniaé ani ogranicza¢ dziatalno$ci Zamawiajacego, jak
rowniez Operatora,

¢) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesna wiedza techniczng w tym zakresie, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta starannoscia,

d) Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie miato charakter
kompleksowy i dysponuje wystarczajaca iloscia wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzen 1 maszyn oraz posiada stosowne do$wiadczenie, wiedze¢ i umiejgtnosci
umozliwiajace prawidlowe i terminowe wykonanie Robdt,

¢) Wykonawca oéwiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowiazania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskat wszelkie niezbedne decyzje administracyjne/dokonat wszelkich
zgloszen niezbednych do ich wykonania,

f) Roboty beda sie odbywaé w bezposrednim sasiedztwie robét zwigzanych z remontem
nawierzchni jezdni Autostrady oraz innych robot, w tym prac utrzymaniowych Operatora
prowadzonych w obszarze PDA. W przypadku wystapienia utrudnief w wykonywaniu
Rob6t w obszarze sasiadujacymi z innymi robotami, Wykonawca bedzie zobowiazany do
skoordynowania i uzgodnienia sposobu wykonywania Robét z wykonawcg takich innych
robot wykonywanych w obszarze PDA.
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6. Roboty obejmuja catos¢ robot, dostaw, ustug i prac, rowniez jezeli nie zostaty one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w oparciu
0 istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robdt, przy uwzglednieniu wszystkich
wiasciwych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym regulacji techniczno -
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doéwiadczenia
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania Rob6t przedtozyé do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera wnioski materialowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt czasows organizacje ruchu na
Autostradzie i/lub drogach krzyzujacych si¢ z Autostrada, dla utrzymania bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz osob trzecich (Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z
zarzadzeniem GDDKIA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub na podstawie projektu
uproszczonego, ktérym dysponuje), w tym nalezycie sporzadzi projekt czasowej organizacji
ruchu i uzyska zatwierdzenie takiego projektu do realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania Robét przedtozyé
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji projekt technologii i
organizacji Robdt.

10. Projekt technologii i organizacji Robot przygotowany przez Wykonawce powinien zostaé
przygotowany w 4 egzemplarzach, w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej w formacie *.doc, *dwg, *.xls, *.pdf.

§2
Wynagrodzenie

1. Tytutlem nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
obejmujace zysk Wykonawcy, przy czym koszt wykonania Rob6t rozumiany bedzie jako
iloczyn cen jednostkowych podanych w Ofercie (dalej jako Ceny Jednostkowe) oraz ilosci
poszczegblnych rodzajéow Robdt okreslonych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego 1 Niezaleznego Inzyniera obmiaru Robot.

2. Orientacyjne wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w oparciu o Ceny Jednostkowe oraz
zakres Robot opisany w Zapytaniu wyniesi€ .................ccoveeiiinnnn, PLN netto,
(stownie:................... 1 00/100 PLN netto), przy czym ostateczne rozliczenie nastapi
zgodnie z zasada podana w ust.1 powyzej. Kwota wskazana w zdaniu poprzedzajacym
wprowadzona jest wylacznie na uzytek § 91 §10 Umowy.

3. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z obowiazujacych przepisow.

4. Ceny Jednostkowe podane w Ofercie sa state i niezmienne. Wykonawcy nie beda nalezne
zadne dodatkowe platnosci w zwiazku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytutu
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zatrudnienia pracownikéw, kosztow materialow lub innych wydatkéw. Wszystkie
ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne, ktérych wykonanie bedzie skutkowato
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja pisemnie akceptacji Zamawiajacego.
Za roboty dodatkowe zostang uznane tylko takie prace, ktére nie zostaly przewidziane w
Umowie oraz ich wykonania nie mozna bylo przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta staranno$¢
Wykonawcy.

5. Ryczaltowa cena okreslona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie naktady
konieczne do prawidlowej realizacji Robot, to jest miedzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robot, tj. projektu, robét budowlanych oraz niezbednych
czynno$ci towarzyszacych,

b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

¢) oplaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sq konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiaréw, opracowania dokumentacji powykonawczej,

g) koszty dzierzawy gruntéw przylegajacych do PDA, jeli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca w zwiazku z realizacjg w/w
zadan.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze przed ztozeniem oferty zdobyl wszelkie informacje, ktére byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie beda brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znal on warunkéw na placu budowy
i w jego otoczeniu.

7. Ponadto Wykonawca oéwiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowal swoje zobowiazania,
jakie musi podjaé w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza sig zadnych dodatkowych
platnoéci z tytulu wystgpowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktorych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia catosci Robot.

§3
Termin wykonania

1. Wykonaweca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwlocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robot ustala sie nastePUaCO: ...vvenviniiniiiiiiiiiaeieeieeenees

§4
Nadzor i kierownictwo

1. Nadzér nad Robotami bedzie petnil Niezalezny Inzynier — JS Consult Sp. z o.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robot jako 0sobg
odpowiedzialng za prawidtowsa organizacje i wykonanie Robot.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w
obrebie PDA oraz drog serwisowych w zwiazku z wykonywaniem Robot.

4. Funkcj¢ Koordynatora ds. BRD bedzie pelnit Pan/Pani..................... Zadaniem
Koordynatora ds. BRD begdzie nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania Robot, ktére wynikaja zarowno z
przepiséw prawa, jak tez zatwierdzonych PCOR i PTiOR.

5.7Z waznych powoddéw Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobg, ktora uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.

6. Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy bedzie:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego, w tym m.in. roszczen gwarancyjnych i roszczen
z tytulu rekojmi, jakie moga przystugiwaé Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy Robot
na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym réwniez w zakresie
udzielonych gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wstrzyma z faktury Wykonawcy platno$é
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ 10% wartosci netto. Kwota bedzie zwrocona Wykonawcy
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego i okresu
rekojmi, o ktérych mowa w § 8, w wysokosci nominalnej, tj. bez odsetek, o ile zgltoszone
usterki zostang skutecznie usuniete.

2. Za pisemng zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyzej moze byé
zastapione bezwarunkowa, nieodwolalng i1 platng na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego gwarancja bankowa udzielong przez renomowany bank lub gwarancja
ubezpieczeniowg udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, wazna do 30
dnia po dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktérych mowa w
§8, na kwotg stanowiaca rownowartos¢ 10% wartosci faktury netto. Tre$¢ gwarancji musi
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym i przez niego zaakceptowana.

3. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancjg, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, przez caty okres
wskazany w tym postanowieniu. W przypadku gdy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
nie nastapi w terminie na 14 dni przed wygasnigciem gwarancji, Wykonawca dokona
przedtuzenia obowigzywania gwarancji pod rygorem skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnien wynikajacych z tej gwarancji.
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§6
Platno$¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robét

. Nalezno$¢ za wykonanie Robét zostanie zaptacona w formie przelewu bankowego rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

. Za date dokonania ptatno$ci Strony uznajg datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. Podstawa, do wystawienia faktury przez Wykonawce jest wykonanie catoSci Robot oraz
uzyskanie pisemne;j akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
w postaci podpisanego protokotu odbioru Robot (dalej jako: ,,Protokdét Odbioru™).

. Procedura odbioru Robot jest nastepujaca:

a) odbiér Robot nastapi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawcg
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kompletna zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg powykonawcza,

b) warunkiem podpisania Protokolu jest wykonanie przez Wykonawce catosci Robot zgodnie
z § 1 powyzej oraz ich odbiér z wynikiem pozytywnym,

¢) za dzien odbioru catosci Robot uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
nalezno$ci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje sig¢ do wykonania Umowy wiasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcow na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wiasne.

. Wykonawca  zatrudni  wylacznie Podwykonawcéw  posiadajacych — odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

. Strony uzgadniaja, ze na zasadach okre§lonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza sig
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawcg, to jest wylacza sig
mozliwo$¢ dalszego podwykonawstwa.

. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.
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5. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawcg na potrzeby uzyskania zgody, o ktore;
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreSlony zostanie
szczegdtowy przedmiot robot, ktére majq zostaé powierzone Podwykonawcy do realizacji.

Projekt umowy podwykonawczej bedzie réwniez spetnia¢ pozostate wymogi okreSlone w
Umowie.

6. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zglosi

sprzeciwu wobec wykonywania danych rob6t przez Podwykonawce uwaza sie, ze wyrazit on
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

7. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawca powinna spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymogi:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wyltacznie wykonanie robot
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre§lonego Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

c) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomigdzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem (i)
potracef umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nig zwiazanych lub (ii)
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez potracenie,

e) wylaczone sa cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

10.

11

12.

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptlaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw przez Wykonawce stanowi
naruszenie obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, a ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tego tytulu mogg by¢é dochodzone przez niego z
wykorzystaniem Zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 powyzej.

Wykonawca ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze beda mieé
tre§¢ zgodna z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajacego na umowy podwykonawcze stosuje sie
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest zobowiazany przy wystepowaniu o sporzadzenie Protokotu Odbioru
Koncowego przedlozyé o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie uméw podwykonawczych.
Oséwiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
Podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od zasady ujete;
w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie uméw podwykonawczych za pomocg kwot
zatrzymanych.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen lub dowodéw wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci objetej wystapieniem o platnos¢ przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zalegtosci przez Wykonawce w zakresie, w
jakim wymagalne ptatno$ci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okre$lonych w ust. 14 powyzej Zamawiajacy moze
wedtug swego swobodnego uznania:

a) dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyja$nien
uzyskanych przez Zamawiajacego wynika¢ bedzie zasadno$¢ i wymagalno$§é
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzymaé¢ wyplate odpowiedniej czeéci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawcg zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwiazanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za
analize zasadnosci bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadno§ci oraz wymagalno$ci roszczen Podwykonawcy o zaptate.

Kwote rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyzej,
powiekszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie braku mozliwoéci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwaé mu beda z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposdb opisany powyzej w ust. 15, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zwrotu petnej kwoty wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztow
obrony Zamawiajacego przed sadami i innymi organami, odsetek, kosztow procesu, kosztow
zastepstwa procesowego itp.

Wykonawca jest zobowiazany przy wystgpowaniu o sporzadzenie protokotéw odbiorow
czesciowych (jezeli wystepuja) przedlozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktérych termin uptynat do daty takiego

8/17



20.

wystgpienia wraz z o$wiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich dotychczasowe
roszczenia. OS$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z
umoéw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje sie¢ odpowiednio.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiaty i jako$¢ ich wykonania, Wykonawca

udziela 24 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia konficowego odbioru Robét,
potwierdzonego w Protokole Odbioru.

. Wszelkie wady objgte powyzsza gwarancja Wykonawcy bedq usuwane w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy sie w powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania rob6t
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania rob6t gwarancyjnych Wykonaweca jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktéry udzielona

zostala ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywa¢ si¢ z okresem wykonywania rob6t
gwarancyjnych.

. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela rowniez 24 miesiecznej rekojmi liczac od dnia

koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robot, potwierdzonego Protokolem
Odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie wypelni swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonych gwaranciji

lub rekojmi w terminach okre$lonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo bez

upowaznienia sadowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12

miesigcznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowiazany wziaé udziat w przegladzie gwarancyjnym i podpisaé protokét
z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.

. Odbior pogwarancyjny Robot nastapi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu

gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem

podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usuniecie wszystkich wad i
usterek gwarancyjnych.
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§9
Kary umowne

1. Strony ustalaja nastepujace kary umowne za niedotrzymanie warunkow Umowy:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robét lub usuwaniu stwierdzonych wad w stosunku
do ktoregokolwiek z termindw okre§lonych w § 3 ust. 1 lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,2% orientacyjnego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 i 3 powyzej, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz
10% tej Ceny brutto;

b)w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajacemu przystuguje jednorazowa kara w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy taki udokumentowany
przypadek. Limit kar umownych z tytulu bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu
wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 2 1 3 powyzej i jest niezalezny
od limitu okreSlonego w pkt a) powyzej;

¢) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy w wysokosci 5000 zt za kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
wartoé¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogélnych.

§ 10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opdznia sig z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposéb, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw umownych okreslonych w § 3 ust. 1 powyzej. O
ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
90 dni od momentu powzigcia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

2. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktorych mowa w § 10 ust. 1

powyzej:

a) Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 2 i 3 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktore moga byé wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy sig wynagrodzenie za czg$¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezef. Rozliczenie nastapi wedtug
warto$ci wykonanych Robét ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Obmiar
Robot, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na podstawie
inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy,
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¢) Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepelnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach
ogllnych.

§11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikéw
lub innych o0sob dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonywania Robot, lecz nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawart z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym nastepujace
umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialno$ci cywilnej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie bedzie pokrywaé wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonaniu zadan (robdt, ustug i innych czynnoéci) objetych Umowa, w ktére;
ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta i wazna w
okresie realizacji Robét. W przypadku korzystania z podwykonawcéw ubezpieczenie
powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
podwykonawcow (klauzula OC z tytutu szkod spowodowanych przez podwykonawcow).
Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrong z tytulu szkdd powstatych po zakonczonych

pracach (klauzula OC z tytutu szkéd powstatych po przekazaniu wykonanej pracy lub
ustugi).

b) Nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy.

¢) Odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej Kierownika Robot na sume nie mniejsza niz
wynikajacq z obowiazkowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej z tytutu
wykonywania zawodu architekta, projektanta i inzyniera budownictwa.

3. W przypadku powstania szkody, ktéra bedzie pokryta kwotg odszkodowania i pomniejszy
sumg ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

; w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktére

/N Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode i na tej
11 podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawceg o wystapieniu zdarzenia, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej.
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6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaspokojenia roszczefi 0sOb trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrbcenia Zamawiajacemu wszystkich wszelkich kosztow, ktore Zamawiajacy poniost
na wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej.

§12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektow oraz wszelkiej innej dokumentacji,
przygotowanych przez Wykonawcg w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
,, Dokumentacja ) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.; dalej jako: ,,Prawo
autorskie ™).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwila przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczegolnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamigci komputeréw i serwerow sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazow przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czeSci oraz jej laczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie roznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, ttumaczenia na rézne jezyki, zmiany barw, oktadek, wielko$ci
i tresci catosci lub ich czgsct,

- wykorzystania przez innych wykonawcow w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwiazku z Robotami.

3. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich okre$lonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostatej
dokumentacji, ktéra zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wiasnosci intelektualnej naleza do pracownikow, zleceniobiorcéw lub
podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony
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do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wlasnoci intelektualne;
na potrzeby realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z ust. 1 — 4 powyzej.

§13
Odpady

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca Robot posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 t.j.). Oprécz pozostatych obowiazkdw
ciazacych na wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest w
szezegblnosei zobowiazany do sporzadzenia karty przekazania odpadéw, o ktérej mowa w
art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postgpowania z odpadem w sposéb zgodny z
przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowiace ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktore nie moga byé ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowiazany do odwiezienia i sprzedazy
zlomu na wiasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytutu sprzedazy ztomu pomniejsza warto$é
ustugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu Robét. Kwoty te
Wykonawca uwzgledni w przedtozonym Zamawiajacemu zestawieniu, pod odrebna pozycja,
zataczajac jednoczesnie dowody sprzedazy uzyskanego ztomu. Wszelkie materiaty, ktére

Zamawiajacy chce zachowaé, beda przechowywane w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

§ 14
Status duzego przedsi¢biorcy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorca w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatgcznikiem I do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 1071 art. 108 Traktatu (Dz.Urz.
UE L 187 226.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.8).

§ 15
Grupa kapitatlowa Mundys

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powiazane z nia, jako cztonkowie grupy kapitalowej Mundys (dawniej: Atlantia),
prowadza dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu
zapewniania zgodno$ci, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury
zglaszania nieprawidlowosci, ktére zostaly mu udostgpnione oraz sa dostgpne na stronie
internetowej  Spotki, pod adresem: https:/www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie postgpowat z
poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu
zapewniania zgodnosci, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury
zglaszania nieprawidlowosci.
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§ 16
Ochrona danych osobowych

. Strony przyjmuja do wiadomo$ci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzié do przetwarzania i wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, zwanego
dalej RODO.

. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i $rodkach przetwarzania danych osobowych,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako niezalezny administrator
danych osobowych i we wlasnym zakresie ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacja Umowy.

. Strony zobowiazuja sie do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzaj emnie w zwiazku
z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozZenia oraz stosowania srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
zgodnie z wla$ciwymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajacemu Ww wykonaniu
obowiazku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwloczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére s uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktére zostaly upowaznione
lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreSlonych czynnosci w zwiazku z
jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania informacji na temat
przetwarzania ich danych osobowych, ktérych zakres okresla zatacznik nr 4.

. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktérych zakres okresla zatacznik nr 5 do Umowy.

§17
Sila wyzsza

. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore
sq poza kontrolg i wptywem Stron, maja charakter nagly 1 nadzwyczajny oraz ktorych nie
mozna przewidzieé ani zapobiec im, a ktore zaistnieja po zawarciu Umowy oraz ktére maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposéb, ze uniemozliwiajg wykonanie go w catosci lub
w czesei przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkow Strony nie mogtly
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak réwniez w zakresie w jakim dzialania lub zaniechania Stron
lub podmiotéw, za ktére Strony ponosza odpowiedzialno$¢, nie powiekszyty skutkow takich
przypadkow lub zdarzen, w szczegolnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;
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¢) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wilaSciwoéci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikdw;

d) kleski zywiolowe, takie jak trzgsienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej;

e) strajki generalne (w calym kraju), za sil¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub tez umiejscowione tylko
w zakladach Zamawiajacego.

Strony nie bedg uznawac jako przypadek Sity Wyzszej zmiany stosunkéw gospodarczych, w tym
zmiany powodujace ograniczona mozliwo$¢ dostgpu do materiatow, lub sity roboczej lub wzrost
cen oraz kosztow tych materiatéw lub kosztéw zatrudnienia pracownikéw, ktére moga by¢
nastgpstwem zmian zachodzacych na rynku w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraing w
dniu 24 lutego 2022 r.

2. Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza zostanie zakomunikowane
drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity
wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia przez Strong druga. Naruszenie
obowiazku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym postanowieniem pociaga za
soba odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktora powotuje sig na sil¢ wyzsza jest zobowiazana udowodnic, ze sita wyzsza miata
decydujacy wplyw na realizacje jej zobowiazan umownych, a takze wykazaé skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowiazan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowiazany
udowodni¢ przez poSwiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacjg podana przez $rodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedtug niniejszego §
17, powoduje zawieszenie wykonania zobowiazan umownych pozostajacych pod wplywem
sity wyzszej na czas trwania sity wyzszej. Za opdznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych
sita wyzsza zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty
lub udzialu w naprawie szkod.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie moga powsta¢ w
wyniku zaistnienia sity wyzsze;j.

a) Po wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat sig
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim
bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
krokach, ktére zamierza podjaé.

b) Najpézniej w ciagu 5 (pieciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sily wyzszej Strony
spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujacych negatywne skutki
wystapienia sity wyzsze;.
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§18
Srodki ograniczajgce UE

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest objety $rodkami ograniczajacymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawcg w odpowiedzi na sytuacjg w Ukrainie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A. o
wszelkich zmianach okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, do ktérych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.

§19
Postanowienia koncowe

1. Prawem whasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale
z Umowg zwiazanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja i potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. Spory wynikte w trakcie realizacji Umowy oraz zwiazane z Umowa beda rozstrzygane przez
wlasciwy Sad Powszechny w Katowicach.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych sig¢ Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zataczniki:

1.

Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo zdnia ............ 2023 r.1.dz. .........

2. Zatacznik nr 2 — Wykaz rob6t
3.
4

Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy - pismo zdnia ............... 2023 1.

Zatgeznik nr 4 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 0s6b uprawnionych
do reprezentowania lub dziatania w imieniu Wykonawcy.

Zatgeznik nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
bedacego osobg fizyczna.
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