Zatacznik nr 2 do pisma SAM S.A. l.dz. 509 / 2023 z dn. 17 marca 2023 .

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZOR
zawarta w Mystowicach w dniu pomigdzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedziba w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-Wschod, pod numerem KRS 0000026895, Regon:
273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes Zarzadu,
Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarzadu,
Pawet Kocot — Cztonek Zarzadu.
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catosci,
reprezentowang przez:
1. Andrzej Kaczmarek - Prezes Zarzadu,
2. Pawet Kocot — Czlonek Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

[nazwa] z siedziba w [miejscowos¢, kod pocztowy], [dokladny adres siedziby],
NIP: e, M2 C=o1 7 R—— .

reprezentowana/ym przez:

wystgpujaca/ym osobiscie,
zwang/ym dalej ,,Wykonawcqg”,
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

o nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowq”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn. ,,Wymiana i
konserwacja tozysk mostowych obiektu mostowego M24 w km 361+494 oraz wymiana
czgsci tozysk mostowych obiektéw mostowych M54P i M54L w km 397+353 autostrady A4
na odcinku koncesyjnym Katowice — Krakow” zgodnie z tre§cia zapytania ofertowego
Zamawiajacego pismo z dnia 5 Ll (Zatacznik nr 1 do




Umowy - dalej jako ,,Zapytanie ) i oferta Wykonawcy pismo z dn. 1. (Zatacznik
nr 2 do Umowy - dalej jako ,,Oferta”’), w nastgpujacym zakresie:

a) Obiekt mostowy M24 — wymiana 2 szt. tozysk soczewkowych na podporze A i
konserwacja pozostalych tozysk,

b) Obiekt mostowy M54P — wymiana 1 szt. ozyska elastomerowego w osi 10b,

¢) Obiekt mostowy M54L — wymiana tacznie 6 szt. tozysk elastomerowych w osiach 1 (1
szt.), 6a (2 szt.), 6b (2 szt.), 14 (1 szt.).

(dalej tacznie jako: ,,Roboty™).

2. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czg¢$¢. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalacznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywaé postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy Zalacznikiem nr 1 do Umowy a Zatacznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zatacznika nr 1.

3. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A.). Kazdorazowe wej$cie w teren wymaga wczesniejszego zgloszenia
do Centrum Zarzadzania Autostrada w celu potwierdzenia mozliwosci oraz warunkow
wykonywania Rob6t w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostrada nalezy informowac o
kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczefistwa ruchu drogowego (dalej jako: ,,BRD ") oraz minimalizacje utrudnien
w ruchu.

5. Roboty bedg wykonane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a) wykonywanie Rob6t nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie A4 Katowice — Krakéw (dalej jako: ,,Autostrada”) oraz drogach
przylegtych. Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie Robot
w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy natezenie ruchu bedzie tak duze, ze
prowadzenie Robdt bedzie zagrazato bezpieczenstwu lub ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Robét nie moze utrudnia¢ ani ogranicza¢ dziatalno$ci Zamawiajacego, jak
réwniez Operatora Autostrady A4 Katowice — Krakow (VIA 4 S.A.),

c) Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspdlczesng wiedzg techniczna w tym zakresie, obowiazujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta staranno$cia,

d) Wykonawca oéwiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie mialo charakter
kompleksowy i dysponuje wystarczajaca iloscia wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzefi i maszyn oraz posiada stosowne do$wiadczenie, wiedzg i umiejgtnosci
umozliwiajace prawidtowe i terminowe wykonanie Robot,

e) Wykonawca o$wiadcza, ze naleZycie oszacowal swoje zobowiazania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskal wszelkie niezbedne decyzje administracyjne/dokonat wszelkich
zgloszen niezbednych do ich wykonania,
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f) Roboty beda sie odbywa¢ w bezposrednim sasiedztwie robot zwigzanych z remontem
nawierzchni jezdni Autostrady oraz innych robdt, w tym prac utrzymaniowych Operatora
prowadzonych w obszarze PDA. W przypadku wystgpienia utrudnien w wykonywaniu
Robot w obszarze sasiadujacymi z innymi robotami, Wykonawca bedzie zobowigzany do
skoordynowania i uzgodnienia sposobu wykonywania Robdt z wykonawcg takich innych
robot wykonywanych w obszarze PDA.

6. Roboty obejmuja catos¢ robot, dostaw, ushug i prac, rowniez jezeli nie zostaly one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dzialajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w
oparciu o istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz
przeprowadzone przez Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robdt, przy
uwzglednieniu wszystkich wtasciwych powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa, w
tym regulacji techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej 1 doswiadczenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania Robot przedtozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materiatowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt czasowa organizacj¢ ruchu na
Autostradzie i/lub drogach krzyzujacych si¢ z Autostrada, dla utrzymania bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz osob trzecich (Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z
zarzadzeniem GDDKiA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub na podstawie projektu
uproszczonego, ktorym dysponuje), w tym nalezycie sporzadzi projekt czasowe]
organizacji ruchu 1 wuzyska zatwierdzenie takiego projektu do realizacji przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania Robdt przedtozyd
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji projekt technologii 1
organizacji Robdt oraz Projekt Techniczny.

10. Projekt technologii i organizacji Robdt oraz Projekt Techniczny przygotowany przez
Wykonawce powinny zosta¢ przygotowany w 4 egzemplarzach, w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie *.doc, *dwg, *.xls, *.pdf.

§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ ceng¢ za wykonanie catoSci Robdt opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie 00/100 ztotych netto), w tym:

a) PLN netto 00/100 ztotych netto) na czg$¢ Robdt
dotyczacq obiektu mostowego M24,
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b) PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto) na
pozostata cze$¢ Robot

(dalej tacznie jako: ,, Cena’™).
2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

3. Cena okreSlona w wust. 1 powyzej, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stala
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe platnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytutlu zatrudnienia pracownikow,
kosztow materiatéw lub innych wydatkow. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktorych wykonanie bedzie skutkowato zwigkszeniem Ceny wymagaja pisemnej
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostana
uznane tylko te roboty, ktore nie zostaly przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta staranno§¢ Wykonawcy.

4. Ryczattowa cena okreSlona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie
naktady konieczne do prawidtowe;j realizacji Robét, to jest migdzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robot, tj. projektu, robot budowlanych oraz niezbednych
czynno$ci towarzyszacych,

b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

¢) oplaty administracyjne, zwiazane z uzyskaniem niezbgdnych decyzji, uzgodnien,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sa konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiardéw, opracowania dokumentacji powykonawczej,

g) koszty dzierzawy gruntow przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca w zwiazku z realizacjg

w/w zadan.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie beda brane pod uwagg jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znal on warunkéw na placu budowy
1 W jego otoczeniu.

6. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowal swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza sig zadnych dodatkowych
platnoéci z tytulu wystgpowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktorych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia cato$ci Robot.

§3
Termin wykonania

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwlocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robdt ustala si¢ nastgpujaco:
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a) do dnia 31 sierpnia 2023 r. — Roboty w zakresie wymiany i konserwacji tozysk obiektu M24,
o wartosci PLN netto.

b) do dnia 29 wrze$nia 2023 r. — Roboty w zakresie wymiany tozysk obiektow M54P i M54L,
o wartosci PLN netto.

§4
Nadzor i kierownictwo

1. Nadzér nad Robotami bedzie penit Niezalezny Inzynier — JS Consult Sp. z o.0., ktéry
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robdt jako osobe
odpowiedzialng za prawidlowa organizacje i wykonanie Robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w
obrebie PDA oraz drég serwisowych w zwiazku z wykonywaniem Robot.

4. Funkcje Koordynatora ds. BRD bedzie pelnit [ ]. Zadaniem Koordynatora
ds. BRD bedzie nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawceg zasad bezpieczenstwa
ruchu drogowego w trakcie wykonywania Robot, ktore wynikaja zarowno z przepisdw
prawa, jak tez zatwierdzonych PCOR i PTiOR.

5.7Z waznych powodow Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobe, ktora uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.

6. Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

7. Ze strony Wykonawcy osoba odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego, w tym m.in. roszczen gwarancyjnych i
roszczen z tytulu rekojmi, jakie moga przyshugiwaé Zamawiajacemu w stosunku do
Wykonawcy Robdt na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
rowniez w zakresie udzielonych gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wstrzyma z kazdej z
faktur Wykonawcy ptlatnos¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 10% wartoSci netto, czyli
tacznie kwote 10% catkowitej ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Kwota
bedzie zwrécona Wykonawcy przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty zakonczenia
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okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi, o ktérych mowa w § 8, w wysokosci nominalnej, tj.
bez odsetek.

2. Za pisemna zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyzej moze byc¢
zastapione bezwarunkowa, nieodwotalng i platng na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego gwarancjg bankowa udzielona przez renomowany bank lub gwarancja
ubezpieczeniowa udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, wazng do
30 dnia po dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktérych mowa
w § 8, na kwote stanowiaca rownowarto$¢ 10% catkowitej Ceny umownej netto wskazanej
w §2 ust. 1 powyzej. Tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym i przez
niego zaakceptowana.

3. Ponadto dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytutu wadliwego wykonania, badz
niewykonania Umowy przez Wykonawce, jakie moga przyshugiwaé Zamawiajacemu, w
terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
bezwarunkowa, nieodwolalng i platng na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego,
wazna do 30 dnia po dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, gwarancje bankowa
udzielong przez renomowany bank lub gwarancjg ubezpieczeniowa udzielona przez
renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwot¢ stanowiaca réwnowarto$¢ 10%
catkowitej Ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Tres¢ gwarancji musi
zostaé uzgodniona z Zamawiajacym i przez niego zaakceptowana.

4. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci i w
terminie okreSlonym w ust. 3 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy najp6zniej w terminie 30 dni liczac od daty uptywu
terminu na przedtoZenie gwarancji.

5. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda forme¢ naruszenia obowiazkow
umownych Wykonawcy, w tym réowniez niedotrzymanie obowiazkéw Wykonawcy, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robot), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, przez caly
okres wskazany odpowiednio w tych postanowieniach. W przypadku gdy odpowiednio
zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi lub dokonanie koncowego odbioru Robot nie
nastapi w terminie na 14 dni przed wygasnigciem odpowiedniej gwarancji, Wykonawca
dokona przedluzenia obowiazywania odpowiedniej gwarancji pod rygorem skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z danej gwarancji.

§6
Platno$¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robot

1. Nalezno$é za wykonanie Robdt zostanie zaptacona w 2-ch czgSciach (jedna platnos¢
czesciowa i jedna ptatnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturach (jedna faktura czgSciowa i faktura koficowa), w terminie
30 dni od daty otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajacego.
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. Za datg dokonania ptatno$ci Strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej jest wykonanie przez Wykonawce czesci
Robdét wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a) powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla
ich jakoSci ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w postaci podpisanego
czgsciowego protokotu odbioru Robdt (dalej jako: ,,Protokél Czesciowy™). W celu
uniknigcia watpliwos$ci, przez odbidér Robot w rozumieniu Kodeksu cywilnego rozumie sie
date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie cato$ci Robéot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jako$ci ze strony Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w postaci podpisanego koncowego protokotu odbioru Robot (dalej jako:
,Protokot Odbioru Koncowego™).

. Procedura odbioru Robdt jest nastepujaca:

a) odbidr Robdt nastapi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowo$ci
do odbioru Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé kompletng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza,

b) warunkiem podpisania Protokotu jest wykonanie przez Wykonawceg catosci Robot
zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbidr z wynikiem pozytywnym,

c) za dzien odbioru calo$ci Robot uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest platnikiem podatku od towardéw i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
naleznosci z tytulu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy witasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcow na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Wykonawca  zatrudni  wylacznie  Podwykonawcéw  posiadajacych — odpowiednie
do$wiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

. Strony uzgadniajg, ze na zasadach okreslonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza sie
jedynie angazowanie Podwykonawcdéw bezposrednio przez Wykonawecg, to jest wytacza sie
mozliwo$¢ dalszego podwykonawstwa.
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4. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponize;j.

5. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegdlowy przedmiot robdt, ktére majg zosta¢ powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej bedzie roéwniez spetniaé pozostale wymogi okreSlone w
Umowie.

6. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zglosi
sprzeciwu wobec wykonywania danych robot przez Podwykonawce uwaza sig, ze wyrazit
on zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

7. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawcg powinna spetnia¢ w szczegdlnoséci ponizsze wymogi:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

c) termin zaplaty ~wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomiedzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem
(i) potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nia zwiazanych lub
(ii) uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez
potracenie,

e) wylaczone sa cesje wierzytelnoSci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Brak terminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcoéw przez Wykonawcg stanowi
naruszenie obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, a ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tego tytulu moga by¢ dochodzone przez niego z
wykorzystaniem Zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 powyzej.

11. Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajgcemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze beda
mied tre$¢ zgodna z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajacego na umowy podwykonawcze stosuje sie
odpowiednio do zmian umow podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowiazany przy wystgpowaniu o sporzadzenie Protokolu Odbioru
[Koricowego] przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od
zasady ujete] w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie umoéw podwykonawczych za
pomocg kwot zatrzymanych.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen lub dowodéw wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci objgtej wystapieniem o platno$é przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zaleglosci przez Wykonawce w zakresie,
w jakim wymagalne platnosci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okolicznosci okre§lonych w ust. 14 powyzej Zamawiajacy moze
wedlug swego swobodnego uznania:

a) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajacego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalno$é
wierzytelno$ci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyplate odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Wykonawey do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawce zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za
analizg zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadno$ci oraz wymagalnosci roszczen Podwykonawcy o zaplate.

Kwotg rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyzej,
powigkszona o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za op6Znienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie braku mozliwoéci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwaé¢ mu beda z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposéb opisany powyzej w ust. 15, Wykonawca zobowiazuje sie do
zwrotu pelnej kwoty wyptaconej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw
obrony Zamawiajacego przed sadami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu,
kosztow zastepstwa procesowego itp.
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19. Wykonawca jest zobowiazany przy wystgpowaniu o sporzadzenie protokolow odbiorow
czesciowych (jezeli wystepuja) przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynat do daty
takiego wystapienia wraz z o$wiadczeniem, iz dokonane zaplaty wyczerpuja ich
dotychczasowe roszczenia. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzefi Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje sig
odpowiednio.

20. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktéry nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejsze]
Umowy.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materiaty i jako$¢ ich wykonania, Wykonawca
udziela 36 miesiecznej gwarancji jakoSci liczac od dnia koncowego odbioru Robdt,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koficowego.

2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego nie dhuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy Si¢ W POWyZze]
wskazanym terminie, w ktérym Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania robot
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostala ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywaé si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela rowniez 36 miesiecznej rekojmi liczac od dnia
koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robot, potwierdzonego Protokotem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypelni swoich obowiazkow wynikajacych z udzielonych gwarancji
lub rekojmi w terminach okre$lonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo
bez upowaznienia sadowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12
miesiecznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowiazany wziaé udzial w przegladzie gwarancyjnym i podpisaé
protokét z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.
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6. Odbior pogwarancyjny Robdt nastapi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem

podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usuniecie wszystkich wad i
usterek gwarancyjnych.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalaja nastgpujace kary umowne za niedotrzymanie warunkow Umowy:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robot lub usuwaniu stwierdzonych wad w
stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 lit. a), § 3 ust. 1 lit. b)
lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
0,2% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 11 2 powyzej, za kazdy dzien zwloki,
jednak nie wigcej niz 10% tej Ceny brutto;

b)w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczeh w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajacemu przystuguje jednorazowa kara w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych) za kazdy taki udokumentowany
przypadek. Limit kar umownych z tytulu bezzasadnego utrzymywania ograniczen w
ruchu wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 powyzej i jest
niezalezny od limitu okreslonego w pkt a) powyzej;

¢) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogélnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposob, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobiefistwo
niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw umownych okreslonych w § 3 ust. 1 powyzej. O
ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
90 dni od momentu powzigcia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

2. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktérych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 4 powyzej:
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a) Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktére moga by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za czgs¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastapi wedlug
wartoéci wykonanych Robot ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Obmiar Robét, za ktére Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na
podstawie inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

¢) Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepetnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na
zasadach ogolnych.

§ 11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow
lub innych oséb dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwiazanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonywania Robdt, lecz nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym
nastepujace umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialnosci cywilnej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie bedzie pokrywa¢ wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonaniu zadan (robdt, ustug i innych czynnoéci) objetych Umowa, w ktorej
ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta 1 wazna w
okresie realizacji Robét. W przypadku korzystania z podwykonawcoéw ubezpieczenie
powinno byé stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
podwykonawcow (klauzula OC z tytutu szkéd spowodowanych przez podwykonawcow).
Ubezpieczenie bedzie zawieraé ochrong z tytulu szkéd powstatych po zakonczonych
pracach (klauzula OC z tytulu szkod powstalych po przekazaniu wykonanej pracy lub
ushugi).

b) Nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy.
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3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sume ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymagane;j
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialnosci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wystgpieniu zdarzenia, o ktdérym
mowa w ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaspokojenia roszczen osdb trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrocenia Zamawiajacemu wszystkich wszelkich kosztow, ktore Zamawiajacy poniost
na wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 4 powyze;j.

§12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektow oraz wszelkiej innej dokumentacii,
przygotowanych przez Wykonawcg w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
,, Dokumentacja”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.; dalej jako:
,Prawo autorskie”).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, nastgpuje z chwila przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczegdlno$ci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamigci komputerow i serweréw sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazoéw przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czgSci oraz jej faczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, tlumaczenia na rdézne jezyki, zmiany barw, okladek,
wielkosci
i tresci catosci lub ich czesci,
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- wykorzystania przez innych wykonawcoéw w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawcg innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposdb niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwiazku z Robotami.

3.W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przyslugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostale;
dokumentacji, ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wiasnosci intelektualnej naleza do pracownikoéw, zleceniobiorcow lub
podwykonawcéw Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie
uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wiasno$ci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowiazkow wynikajacych z ust. 1 — 4 powyzej.

§13
Odpady

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca Robét posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 t.j.). Oprocz pozostatych obowigzkow
ciazacych na wytwoércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest w
szczegdlnosci zobowiazany do sporzadzenia karty przekazania odpadéw, o ktorej mowa w
art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postgpowania z odpadem w sposob zgodny z
przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robét Wykonawca uzyska odpady stanowiace ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktére nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowiazany do odwiezienia i
sprzedazy zlomu na wiasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytutu sprzedazy ziomu
pomniejsza warto$¢ ustugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu
Robot. Kwoty te Wykonawca uwzgledni w przediozonym Zamawiajacemu zestawieniu,
pod odrebna pozycja, zalaczajac jednoczesnie dowody sprzedazy uzyskanego zlomu.
Wszelkie materiaty, ktore Zamawiajacy chce zachowaé, beda przechowywane w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

§ 14
Status duzego przedsi¢biorcy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorcg
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zalacznikiem I

14/18



do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.<).

§15
Grupa kapitalowa Atlantia

Wykonawca o$wiadcza, Ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powigzane z nig, jako czlonkowie grupy kapitatowej Atlantia, prowadza
dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia
zgodnoSci, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedura zglaszania
nieprawidtowosci, ktoére zostalty mu udostgpnione oraz sgq dostgpne na stronie internetowej
Spotki, pod adresem: http://sam.autostrada-a4.com.pl/. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w
zwiazku z realizacjq niniejszej Umowy bedzie postgpowal z poszanowaniem zasad
wynikajacych ze wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodno$ci
Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury zgtaszania nieprawidtowosci.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania i wzajemnego udostgpniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE,
zwanego dalej RODO.

2. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i $rodkach przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako
niezalezny administrator danych osobowych 1 we wilasnym zakresie ponosi
odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Strony zobowiazuja si¢ do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie w
zwiazku z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych
osobowych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajacemu w wykonaniu
obowiazku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwloczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére sa uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktore zostaly
upowaznione lub zostana upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreSlonych
czynno$ci w zwiazku z jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania
informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla zatacznik
nr 3.
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5. Wykonawca oéwiadcza, ze otrzymal informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktérych zakres okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

§17
Sila wyzsza

1. W niniejszej Umowie ,,sila wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
sa poza kontrola i wplywem Stron, maja charakter nagly i nadzwyczajny oraz ktorych nie
mozna przewidzieé ani zapobiec im, a ktére zaistnieja po zawarciu Umowy oraz ktore maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposéb, ze uniemozliwiaja wykonanie go w catosci lub
w czgsci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktérych skutkéw Strony nie mogly
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dziatania lub zaniechania
Stron lub podmiotéw, za ktére Strony ponosza odpowiedzialno$¢, nie powiekszyly skutkow
takich przypadkéw lub zdarzen, w szczego6lnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;

¢) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego
lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materialtéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow;

d) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej;

e) strajki generalne (w calym kraju), za sile wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub tez umiejscowione tylko
w zakladach Zamawiajacego.

Strony nie beda uznawaé jako przypadek Sity Wyzszej zmiany stosunkéw gospodarczych, w
tym zmiany powodujace ograniczong mozliwo$é dostgpu do materiatéw, lub sity roboczej lub
wzrost cen oraz kosztow tych materiatéw lub kosztéw zatrudnienia pracownikow, ktore moga
byé nastepstwem zmian zachodzacych na rynku w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na
Ukraine w dniu 24 lutego 2022 r.

2. Wystapienie 1 zakoniczenie wydarzei spowodowanych sila wyzsza zostanie
zakomunikowane drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemne;j. Za datg zgloszenia faktu
wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ dat¢ otrzymania pisemnego zgloszenia przez Strong
druga. Naruszenie obowiazku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym
postanowieniem pociaga za soba odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktéra powoluje sig na sile wyzsza jest zobowigzana udowodnié, Ze sita wyzsza miata
decydujacy wptyw na realizacje jej zobowiazan umownych, a takze wykaza¢ skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwoéci nalezytej realizacji zobowiazan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowiazany
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udowodni¢ przez po$wiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wlasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacjg¢ podang przez srodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedtug niniejszego §
17, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajacych pod wptywem
sity wyzszej] na czas trwania sily wyzszej. Za opdznienia wynikle ze zdarzen
spowodowanych sita wyzsza zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar
umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkod.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie moga powstaé
w wyniku zaistnienia sity wyzsze;j.

a) Po wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie staral sie
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu,
w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o krokach, ktére zamierza podjac.

b) Najpo6zniej w ciagu 5 (pigciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony
spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujacych negatywne skutki
wystapienia sity wyzsze;j.

§18
Srodki ograniczajace UE

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest objgty Srodkami ograniczajacymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawc¢ w odpowiedzi na sytuacje w Ukrainie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A. o
wszelkich zmianach okolicznodci prawnych lub faktycznych, do ktorych odnosi sie powyzsze
o$wiadczenie.

§19
Postanowienia koncowe

1. Prawem wiasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale
z Umowa zwiazanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja 1 potracenie wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzednie;j
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

4. Spory wynikle w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowg beda rozstrzygane przez
witasciwy Sad Powszechny w Katowicach.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych si¢ Stron.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia

2. Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia

3. Zalacznik 3 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 0séb uprawnionych
do reprezentowania lub dziatania w imieniu Wykonawcy.

4. Zatacznik 4 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
bedacego osobg fizyczna.
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