Zatacznik nr 4 do Pisma SAM S.A. 1. dz. 199/2026 z dnia 4 lutego 2026 .

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZOR
zawarta w Mystowicach w dniu pomigdzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. zsiedziba w Mystowicach (41-404),
przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego Katowice-Wschod, pod numerem KRS 0000026895, Regon: 273796214,
NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — prezes zarzadu,
Mariusz Serwa - wiceprezes zarzadu,
Stefano Bonomolo — wiceprezes zarzadu.
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catosci,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

[nazwa] z siedziba w [miejscowosé, kod pocztowy], [doktadny adres siedziby],
NIP : oo, ,Regon : ..o, ,

reprezentowang/ym przez:

wystepujaca/ym osobiscie,
zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

o nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowq”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych naprawy elementow
zelbetowych obiektu mostowego M33 w km 371+662 koncesyjnego odcinka autostrady A4
Katowice — Krakow zgodnie z trescig zapytania ofertowego Zamawiajgcego pismo z dnia

, L.dz. (Zatacznik nr 1 do Umowy - dalej jako ,,Zapytanie”),
Projektem wykonawczym pn. ,,Projekt napraw elementow zelbetowych obiektu mostowego
M33 w km 3714662 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice — Krakow” w wariancie
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..... wraz z kompletem STWiORB (Zatacznik nr 2 do Umowy — dalej tacznie jako ,,Projekt )
1 Specyfikacja og6lng (Zatacznik nr 3 — dalej jako ,,Specyfikacja ) oraz oferta Wykonawcy
pismo z dn. 1. (Zalacznik nr 4 do Umowy - dalej jako ,,Oferta ), (dalej tacznie
jako: ,,Roboty™).

. Zakaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalagcznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiegdzy zatacznikami do Umowy pierwszenstwo nalezy przypisac tresci
zalgcznika wskazanego wczesniej w kolejnosci numeracji, a mianowicie w przypadku
rozbieznosci pomigdzy Zatgcznikiem nr 1 do Umowy a Zalacznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zatacznika nr 1 itd.

. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A.). Kazdorazowe wejscie w teren wymaga wczesniejszego zgloszenia
do Centrum Zarzadzania Autostradg w celu potwierdzenia mozliwosci oraz warunkow
wykonywania Robdt w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostradg nalezy informowac o
kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

. Roboty wykonywane w obszarze pasa drogowego Autostrady (dalej jako: ,,PDA”) musza by¢
prowadzone w sposob gwarantujacy zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego
(dalej jako: ,,BRD”’) oraz minimalizacj¢ utrudnien w ruchu.

. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykonywanie Robdt nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie A4 Katowice — Krakow (dalej jako: ,,Autostrada”) oraz drogach przylegltych.
Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie Robot w pasie
drogowym Autostrady w przypadku, gdy nat¢zenie ruchu bedzie tak duze, ze prowadzenie
Robot bedzie zagrazato bezpieczenstwu lub ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Rob6t nie moze utrudnia¢ ani ogranicza¢ dzialalnos$ci Zamawiajacego, jak
rowniez Operatora Autostrady (VIA 4 S.A)),

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wspotczesng wiedza techniczng w tym zakresie, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta starannoscia,

d) Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie mialo charakter
kompleksowy i dysponuje wystarczajaca iloscia wykwalifikowanych pracownikéw,
urzadzen i maszyn oraz posiada stosowne doswiadczenie, wiedz¢ i umiejetnosci
umozliwiajace prawidtowe i terminowe wykonanie Robot,

e) Wykonawca oswiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskal lub uzyska wszelkie niezb¢dne decyzje administracyjne/dokonat
lub dokona wszelkich zgloszen niezbednych do wykonania Robot,
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f) Roboty beda si¢ odbywaé w bezposrednim sgsiedztwie robot zwigzanych z wymiang
nawierzchni autostrady oraz remontem przepustow, a takze innych robot budowlanych i
utrzymaniowych prowadzonych w PDA. W przypadku wystgpienia utrudnien w
wykonywaniu Robo6t w obszarze sgsiadujagcymi z innymi robotami, Wykonawca bedzie
zobowigzany do skoordynowania i uzgodnienia sposobu wykonywania Robot z
wykonawcg takich innych robot wykonywanych w obszarze PDA.

6. Roboty obejmuja catos¢ robot, dostaw, ustug i prac, rowniez jezeli nie zostaty one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w oparciu
o istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robot, przy uwzglednieniu wszystkich
wlasciwych powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym regulacji techniczno -
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i do$wiadczenia
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do wykonywania Robo6t przedtozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materialowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot czasowg organizacje ruchu na
Autostradzie i drodze krajowej nr 79 dla utrzymania bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
0s6b trzecich (Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarzadzeniem GDDKIA nr
18 z dnia 26 lipca 2022 r. (tj. Dz. Urz. GDDKIiA z 2022 r. poz. 18) w sprawie typowych
schematow oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub na podstawie projektu
uproszczonego, ktérym dysponuje), w tym nalezycie sporzadzi projekt czasowej organizacji
ruchu i uzyska zatwierdzenie takiego projektu do realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania Robdt przediozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu do akceptacji Dokumentacj¢ Techniczna.

10. Dokumentacja Techniczna, w tym projekt czasowej organizacji ruchu oraz projekt
technologii i organizacji Robot, przygotowana przez Wykonawce powinna zostaé
przygotowany w 4 egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf,
xlIsx, .doc, .dwg.

§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ cen¢ za wykonanie catosci Robot opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto), w tym:

a) PLN netto (slownie: 00/100 ztotych netto) na I etap
Robot, tj. naprawy elementow zelbetowych wiaduktu pod potowa wiaduktu, na ktorej ruch
pojazdow odbywa si¢ w kierunku Trzebini,

b) PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto) na
pozostalg czgs¢ Robot
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(dalej tacznie jako: ,, Cena™).

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

3. Cena okreslona w ust. 1 powyzej, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stala
i niezmienna, ma charakter ryczaltowy. Zadne dodatkowe platnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytulu zatrudnienia pracownikow,
kosztow materiatéw lub innych wydatkow. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktorych wykonanie bedzie skutkowato zwickszeniem Ceny wymagaja pisemnej
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostang
uznane tylko te roboty, ktore nie zostaty przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta starannos¢ Wykonawcy oraz uwzgledniajac
tres¢ § 1 ust. 6 powyze;.

4. Ryczaltowa cena okreslona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie naktady
konieczne do prawidtowej realizacji Robot, to jest miedzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robét, tj. projektu, robot budowlanych oraz niezbednych
czynnosci towarzyszacych,
b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

c) optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbe¢dnych decyzji, uzgodnien, w tym
optaty zwigzane ze zgloszeniem robdt wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlane;j,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sg konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 12,

f) koszty koniecznych badan, pomiaréw, opracowania dokumentacji powykonawczej,
g) koszty dzierzawy gruntéw przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty (w tym wewnetrzne) jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca w
zwigzku z realizacjg ww. zadan.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzgdzenia. Nie b¢dg brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawey na podstawie twierdzenia, iz nie znat on warunkéw na placu budowy
1w jego otoczeniu.

6. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowat swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza si¢ zadnych dodatkowych
platnosci z tytutu wystgpowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktorych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia cato$ci Robot.

§3
Termin wykonania

1. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwtocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robot ustala si¢ nastepujaco: do dnia .o.eeveeveiieeieiiniininninncnnss
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§4
Nadzor i kierownictwo

. Nadzoér nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier — Ayesa Polska Sp. z o.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robdt jako osobe
odpowiedzialng za prawidlowa organizacje i wykonanie Robot.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP i BRD, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu
w obrebie PDA oraz drog serwisowych w zwiagzku z wykonywaniem Robot.

. Funkcje Koordynatora ds. BRD bedzie petnit [ ]. Zadaniem Koordynatora
ds. BRD bedzie nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa ruchu
drogowego w trakcie wykonywania Robdt, ktore wynikaja zar6wno z przepisow prawa, jak
tez zatwierdzonych PCOR i PTiOR.

. Z waznych powodow Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robdt lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobe, ktora uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.

. Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

.Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytulu wadliwego wykonania, badz
niewykonania Umowy przez Wykonawce, jakie mogg przystlugiwaé¢ Zamawiajagcemu
(réwniez w zakresie udzielonych gwarancji i rgkojmi), w terminie 30 dni od daty zawarcia
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu bezwarunkowg, nieodwotalng i ptatng na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego gwarancj¢ bankowg udzielong przez
renomowany bank lub gwarancje ubezpieczeniowa udzielong przez renomowane
towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwote stanowigcg rownowarto$¢ 10% catkowitej Ceny
umownej netto wskazanej w § 2 ust. 1 powyzej. Uprawnienia z gwarancji beda przenaszalne
na Skarb Panstwa, jednostki sektora finanséw publicznych lub spotki Skarbu Panstwa majace
siedzib¢ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tres¢ gwarancji musi zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajacym i przez niego zaakceptowana. Gwarancja taka b¢dzie wazna do 30 dnia po
dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktorych mowa w § 8.

5/21



Zatacznik nr 4 do Pisma SAM S.A. 1. dz. 199/2026 z dnia 4 lutego 2026 .

2. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci i w
terminie okreslonym w ust. 1 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy z winy Wykonawcy najpozniej w terminie 60 dni
liczac od daty uptywu terminu na przedtozenie gwarancji.

3. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda forme naruszenia obowiazkow
umownych Wykonawcy, w tym roéwniez niedotrzymanie obowigzkéw Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robét), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres
tam wskazany. W przypadku, gdyby zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi miato nastgpic
w odstepie krotszym niz 30 dni przed wygasnigciem gwarancji, Wykonawca dokona
przedtuzenia obowigzywania tej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien z niej wynikajacych.

§6
Platno$¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robét

1. Nalezno$¢ za wykonanie Robot zostanie zaptacona w 2-ch cze$ciach (jedna ptatnose
czeSciowa 1 jedna platnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturach (faktura czgsciowa i faktura konicowa), w terminie 30 dni
od daty otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajacego.

2. Za date dokonania platnosci Strony uznajg datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
3. Podstawami do wystawienia faktur czgsciowych sa:

a.) W przypadku faktury czgsciowej — wykonanie przez Wykonawce czeSci Robot
wymienionych w § 2 ust. 1 lit. a) powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci
ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w postaci podpisanego czesciowego
protokotu odbioru Robét (dalej jako: ,, Protokot odbioru czesciowego ™).

W celu uniknigcia watpliwosci, przez odbior Robot w rozumieniu Kodeksu cywilnego
rozumie si¢ date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie catosci Robot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w postaci podpisanego koncowego protokotu odbioru Robot (dalej jako:
»Protokotl Odbioru Koncowego”).

5. Procedura odbioru Roboét jest nastepujaca:

a) odbior Robot nastgpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kompletna zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza,
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b) warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego jest wykonanie przez Wykonawce
catosci Robot zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbiér z wynikiem pozytywnym,

c¢) warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego jest wypehienie przez Wykonawce
obowigzkoéw wynikajacych z zapisow w § 14 ponizej,

d) za dzien odbioru cato$ci Robot uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za op6znienie w razie nieterminowego
uregulowania naleznosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

. O ile Zamawiajacy nie wyrazi pisemnej zgody na korzystanie z Podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy wlasnymi sitami. W przypadku decyz;ji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcow na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Wykonawca  zatrudni  wylacznie Podwykonawcoéw  posiadajacych  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

. Strony uzgadniaja, ze na zasadach okreslonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza si¢
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawcg, to jest wylacza si¢
mozliwos¢ dalszego podwykonawstwa.

. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponize;j.

. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegotowy przedmiot robot, ktore majg zosta¢ powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej bgdzie rowniez spetnia¢ pozostate wymogi okre§lone w
Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zglosi
sprzeciwu wobec wykonywania danych robdt przez Podwykonawceg uwaza si¢, ze wyrazil on
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Umowa z Podwykonawcg powinna spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymogi:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktére §cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg
pomiegdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawecg;

c) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

d) wytaczone sg potracenia pomi¢dzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem (i)
potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nig zwigzanych lub (ii)
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez potracenie,

e) wylaczone sa cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak terminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcow przez Wykonawcg stanowi
naruszenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze bedg mie¢
tre$¢ zgodng z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajacego na umowy podwykonawcze stosuje si¢
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystegpowaniu o sporzadzenie Protokotu Odbioru
Koncowego przedlozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od zasady ujetej
w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie umow podwykonawczych za pomoca kwot
zatrzymanych.

W przypadku nieztozenia oswiadczen lub dowodow wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci objgtej wystapieniem o ptatnos¢ przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zaleglosci przez Wykonawce w zakresie, w
jakim wymagalne ptatno$ci nalezne Podwykonawcom nie zostaly uregulowane

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 14 powyzej Zamawiajacy moze
wedlug swego swobodnego uznania:

8/21



16.

17.
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a) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajagcego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalno$¢
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawey do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzglgdem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawce zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za
analize zasadno$ci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadnos$ci oraz wymagalnos$ci roszczen Podwykonawcy o zaptate.

Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyzej,
powickszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwa¢ mu beda z tytulu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposob opisany powyzej w ust. 15, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zwrotu pelnej kwoty wyplaconej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztow
obrony Zamawiajacego przed sadami i innymi organami, odsetek, kosztow procesu, kosztow
zastepstwa procesowego itp.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystepowaniu o sporzadzenie protokotow odbiorow
czgsciowych (jezeli wystepujg) przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynat do daty takiego
wystgpienia wraz z o$wiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich dotychczasowe
roszczenia. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z
umow o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8

Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materialy i jako§¢ ich wykonania, Wykonawca

udziela 36 miesiecznej gwarancji jakosci liczac od dnia koncowego odbioru Robot,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koncowego.
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2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy si¢ w powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania robot
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostala ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywaé si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela réwniez 36 miesigcznej rekojmi liczac od dnia
koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robdt, potwierdzonego Protokotem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypehi swoich obowiazkow wynikajacych z udzielonych gwarancji
lub rekojmi w terminach okreslonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo bez
upowaznienia sadowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12
miesigcznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowigzany wzia¢ udziat w przegladzie gwarancyjnym i podpisa¢ protokot
z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.

6. Odbior pogwarancyjny Robot nastagpi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usuniecie wszystkich wad i
usterek ujawnionych w czasie trwania okresu gwarancyjnego. .

7. W przypadku, gdyby okresy gwarancji jakosci, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, lub rekojmi,
o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, miaty wykroczy¢ poza okres koncesyjny, Zamawiajacemu
bedzie przystugiwato jednostronne prawo do przelewu uprawnien z gwarancji jakosci i
uprawnien z r¢kojmi na wybrany przez siebie podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

§9
Kary umowne
1. Strony ustalajg nastgpujgce kary umowne za niedotrzymanie warunkéw Umowy:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu Robot lub usuwaniu stwierdzonych wad w stosunku
do ktéregokolwiek z termindow okreslonych w § 3 ust. 1 lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% Ceny catkowitej brutto,

okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 powyzej, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10% tej
Ceny brutto;
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b)w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajagcemu przystuguje jednorazowa kara w
wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki udokumentowany
przypadek. Limit kar umownych z tytulu bezzasadnego utrzymywania ograniczen w ruchu
wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 i 2 powyzej i jest niezalezny
od limitu okre$lonego w pkt a) powyzej;

c) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy przystuguje jednorazowa kara w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pigc¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach og6lnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy, w ten
sposdb, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo niedotrzymania
ktoregokolwiek z termindw umownych okreslonych w § 3 ust. 1 powyzej. O ile w Umowie
nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od
momentu powzigcia informacji o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstgpienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktérych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 2 powyzej:

a) Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
calkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktore mogg by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za czgs¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktérych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastapi wedlug
wartosci wykonanych Robot ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Obmiar
Robodt, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na podstawie
inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy,

c) Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepelnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej wartos$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstale przy wykonywaniu Umowy na zasadach
ogo6lnych.
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§11

Poufnos¢

. Na potrzeby niniejszego paragrafu terminem Informacje Poufne okres$la si¢ ujawnione przez
jedng ze Stron (,,Strona Ujawniajaca”) drugiej Stronie (,,Strona Otrzymujaca”) w
jakiejkolwiek formie oraz na jakimkolwiek nos$niku: Umowy, informacje zwigzane z
prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, dane, w szczegdlnosci ekonomiczne, technologiczne,
finansowe, techniczne, prawne, organizacyjne i naukowe oraz wszelkie inne informacje, bez
wzgledu na ich charakter i forme a takze korespondencj¢ zwigzang z prowadzong wspolpraca,
a ktore mogg stanowic tajemnice przedsigbiorstwa.

. W sytuacji uzyskania przez Stron¢ Otrzymujgcg Informacji Poufnych od Strony Ujawniajace;j,
Strona Otrzymujaca zobowiazuje si¢ do: wykorzystania wszystkich Informacji Poufnych
wylgcznie w celu 1 na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, a tym samym do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu (szczegolnie dla wtasnych potrzeb i
korzys$ci), nieujawniania, bezposrednio lub posrednio, Informacji Poufnych w sposéb inny niz
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Strony zobowigzuja si¢ do skutecznego podjecia wszelkich niezbgdnych krokow dla
zapewnienia, ze zadna z os6b otrzymujacych Informacje Poufne nie ujawni tych Informacji
Poufnych, ich zrodta, zarbwno w catosci lub w czesci, stronom trzecim bez uzyskania
wyraznego upowaznienia na pi$mie od Strony Ujawniajace;j.

. Strony zobowigzuja si¢ ujawnia¢ Informacje Poufne tylko pracownikom lub
wspotpracownikom  Stron, podwykonawcom, doradcom prawnym  Stron lub
przedsigbiorstwom zaleznym lub kontrolowanym przez Strony, wylacznie w takich
przypadkach i zakresie, w jakim odbiorca Informacji Poufnych musi mie¢ do nich dostep w
ramach podjetej przez Strony wzajemnej wspolpracy i1 celu nalezytego wykonania
wzajemnych zobowigzan.

. Informacje Poufne nie obejmuja informacji, w stosunku do ktorych Strona Otrzymujaca moze
udowodnid, ze:

a) w chwili ujawnienia byty publicznie znane lub byly w posiadaniu Strony Otrzymujacej
bez naruszenia prawa,

b) po ujawnieniu, zostaty ogloszone lub w inny sposob staly si¢ publicznie dostepne bez
winy Strony Otrzymujacej,

c) zostaly uzyskane w wyniku ujawnienia przez osobe trzecia, ktéra miata tytut prawny do
ujawnienia takich informacji Stronie Otrzymujacej bez zobowigzania do ograniczenia
dalszego ich wykorzystania lub ujawnienia,

d) zostaly niezaleznie pozyskane przez Stron¢ Otrzymujaca bez zwigzku z Informacjami
Poufnymi Strony Ujawniajacej,

e) ich ujawnienie wymagane bylo dla wykonania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa lub zgodnego z prawem =zarzadzenia wlasciwego organu sadowego lub
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administracji panstwowej lub samorzadowej, z zastrzezeniem, ze po otrzymaniu takiego
zadania oraz w zakresie dozwolonym prawem Strona Otrzymujaca niezwlocznie
zawiadomi Stron¢ Ujawniajaca przed ujawnieniem danych Informacji Poufnych, tak aby
Strona Ujawniajagca mogla wnie$¢ sprzeciw przeciwko takiemu ujawnieniu, podjaé
dziatania w celu zapewnienia poufnego traktowania Informacji Poufnych lub podja¢ inne
dziatania, ktore uzna za wtasciwe dla ochrony Informacji Poufnych.

6. W razie uzyskania informacji przez Stron¢ Otrzymujaca, ze nastapito ujawnienie Informacji
Poufnych w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona Otrzymujaca zobowigzana
jest do niezwlocznego poinformowania Strony Ujawniajacej o tym fakcie oraz do podjgcia
wszelkich pozostajacych w granicach mozliwo$ci dziatan oraz peinej wspolpracy ze Strona
Ujawniajgcg na rzecz ograniczenia i usunig¢cia skutkow tego faktu.

7. Strona Otrzymujaca utrzymywata bedzie Informacje Poufne Strony Ujawniajacej w tajemnicy
i stosowata bedzie w stosunku do Informacji Poufnych $rodki ostroznos$ci oraz zabezpieczenia
przynajmniej rownorzedne w stosunku do tych, ktére Strona Otrzymujaca stosuje w stosunku
do swoich witasnych Informacji Poufnych i w stosunku do ktérych Strona Otrzymujgca
gwarantuje, ze zapewniajg odpowiednig ochrong przeciwko nieupowaznionemu dostgpowi,
reprodukcji lub wykorzystaniu.

8. Strona, ktéra ujawnia Informacje Poufne zapewnia, Ze jest uprawniona do ujawniania swoich
Informacji Poufnych oraz do upowaznienia drugiej Strony do ich wykorzystywania w zakresie
wzajemnej wspotpracy Stron okreslonej trescig niniejszej Umowy.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu beda obowigzywacé przez okres 3 lat od dnia ujawnienia
ostatniej Informacji Poufne;j.

10.  Zadne postanowienia niniejszego paragrafu nie beda interpretowane jako zobowigzujace
Stron¢ do ujawnienia Informacji Poufnych drugiej Stronie.

§12
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale u
Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow lub
innych osob dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania Robot, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym nastepujace
umowy ubezpieczeniowe:

a) Ubezpieczenie Robot Wykonawcy polisg CAR/EAR na sumg¢ réwna co najmniej wartosci
realizowanych Robot netto, z rozszerzeniem o klauzule:
— 003 — ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie co najmniej 12 miesigcy,
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004 — ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie co najmniej 24 miesiecy,

006 — koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od
pracy oraz koszty frachtu ekspresowego z limitem co najmniej 20% wartosci szkody,
113 — transport z limitem na $rodek transportu w wysokosci co najmniej 100.000,00
PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100),

115/200 — ubezpieczenie szkod bedacych rezultatem biedow projektowych,

czesci wadliwych, z limitem rownym minimum 10% wartos$ci realizowanych Robot,
pokrywajaca szkody w ubezpieczonym mieniu powstate wskutek wadliwego materiatu,
projektu lub wykonania;

116, 166/1 — ochrona dla ubezpieczonych Roboét przejetych przez Zamawiajacego lub
przekazanych do eksploatacji do sumy ubezpieczenia Robot,

119 — mienie istniejgce w miejscu wykonywania Robot, na ktorym prowadzone sg prace
lub bedace w posiadaniu (powierzone) Ubezpieczajacemu/Ubezpieczonemu z limitem
nie nizszym niz 30% wartosci Umowy,

klauzula usunigcia pozostatosci po szkodzie z limitem co najmniej 10% wartosci Robot
ponad sume ubezpieczenia na zdarzenie, jednak nie wigcej niz faktycznie poniesione
koszty,

klauzula kosztow dodatkowych, w tym wynagrodzenia ekspertow z limitem co najmniej
100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100),

klauzula przerw w prowadzeniu Rob6t — minimum do 60 dni na wszystkie przerwy w
okresie realizacji Robot,

klauzula reprezentantow dla potrzeb przedmiotowej umowy ubezpieczenia wyltaczenie
odnosnie winy umys$lnej i razgcego niedbalstwa, za ktore Ubezpieczajacy/
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno$¢, begdzie miata zastosowanie wylacznie w
odniesieniu do Cztonkéw Zarzadu i Prokurentéw Ubezpieczonego,

klauzula 112 - postanowienia szczeg6lne dotyczace srodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych, w brzmieniu:
»Uzgodniono, ze z zastrzezeniem warunkow, wylgczen i postanowien zawartych w
OWU, polisie lub w zatagczonych do nich dodatkach Ubezpieczyciel wyptaci
Ubezpieczonym odszkodowanie za szkody spowodowane bezposrednio lub posrednio
ogniem lub wybuchem tylko pod warunkiem, Ze prace byly prowadzone w zgodzie ze
wszystkimi obowigzujagcymi przepisami prawa w szczegdlno$ci przepisami prawa
budowlanego, przepisOw ppoz. oraz przepisow dotyczacych prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

Klauzule, w ktérych nie wskazano limitu — odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela do sumy
ubezpieczenia. Limity w klauzulach dodatkowych powinny obowigzywaé na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o ile nie wskazano inacze;j.

Odpowiedzialnosci cywilnej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bgdzie pokrywacé wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub
osobom trzecim przy wykonaniu zadan (robot, ustug i innych czynnosci) objetych
Umowa, w ktorej ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie
zawarta i wazna w okresie realizacji Robot. W przypadku korzystania z podwykonawcow
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ubezpieczenie powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez podwykonawcow (klauzula OC z tytulu szkoéd spowodowanych
przez podwykonawcow). Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrone z tytutu szkod
powstatych po zakonczonych pracach (klauzula OC z tytulu szkéd powstalych po
przekazaniu wykonanej pracy lub ustugi).

c) Nastegpstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawey.

3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sum¢ ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w
przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wystapieniu zdarzenia, o ktorym mowa
w ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia roszczen osob trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrdcenia Zamawiajacemu wszystkich wszelkich kosztow, ktére Zamawiajacy poniost
wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej.

7. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, powinny zosta¢ zawarte przez
Wykonawce rowniez przed przystapieniem do wykonania robdt gwarancyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umow ubezpieczenia.

§13
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktoérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektow oraz wszelkiej innej dokumentacii,
przygotowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
., Dokumentacja”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z pdzn. zm., dalej jako: ,,Prawo autorskie”).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwilg przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6lnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamig¢ci komputeréw i serwerdw sieci
komputerowych,
- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazow przesytanych droga

elektroniczna;

15/21



Zatacznik nr 4 do Pisma SAM S.A. 1. dz. 199/2026 z dnia 4 lutego 2026 .

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w cze$ci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, thumaczenia na rézne jezyki, zmiany barw, oktadek, wielkosci
i tresci catosci lub ich czesci,

- wykorzystania przez innych wykonawcéw w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwiagzku z Robotami.

3. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostalej
dokumentacji, ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wlasnosci intelektualnej naleza do pracownikow, zleceniobiorcow lub
Podwykonawcoéw Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony
do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wiasnos$ci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowiazkow wynikajacych z ust. 1 — 4 powyze;j.

§ 14
Odpady

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca Robdt posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robdt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.). Oprocz pozostatych
obowiazkow cigzacych na wytworcy odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do sporzadzenia karty przekazania odpadow,
o ktorej mowa w art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postepowania z odpadem w sposob
zgodny z przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowigce ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktére nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowigzany do odwiezienia i sprzedazy
ztomu na wlasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytulu sprzedazy ztomu pomniejsza warto$¢
ushugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu Robot. Kwoty te
Wykonawca uwzgledni w przedtozonym Zamawiajgcemu zestawieniu, pod odrebna pozycja,
zalaczajac jednocze$nie dowody sprzedazy uzyskanego ztomu. Wszelkie materiaty, ktore

16/21



Zatacznik nr 4 do Pisma SAM S.A. 1. dz. 199/2026 z dnia 4 lutego 2026 .

Zamawiajacy chce zachowaé, beda przechowywane w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu w formie pisemnej
nastepujacych informacji na temat odpadow:

a. ilosci i rodzaju wytworzonych i przekazanych do utylizacji odpadow;

b. iloéci odpaddéw pochodzacych z nawierzchni drogowych (granulaty pochodzace
z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni — destrukt bitumiczny, kruszywa, gruz
betonowy, skaty, gleba);

c. zuzytych surowcow wykorzystanych ponownie;

d. surowcow do nawierzchni drogowych (asfalty, emulsje asfaltowe, kruszywa, piasek,
cement, beton).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu informacji
zgodnie z ust. 3 powyzej na koniec kazdego kwartatu danego roku kalendarzowego,
najpozniej do: 15 za [ kwartal, 15 za Il kwartat, 15 za I11
kwartat 1 15 za [V kwartat.

§ 15
Status duzego przedsi¢ebiorcy

Zamawiajacy oswiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorcg w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) w zw. z art. 4 pkt 5)
tej ustawy oraz zalgcznikiem I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§ 16
Grupa kapitalowa Mundys

Wykonawca oswiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powiazane z nig, jako cztonkowie grupy kapitatlowej Mundys (dawniej: Atlantia),
prowadza dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnos$ci, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym, Procedury zgtaszania
nieprawidlowosci, ochrony sygnalistow oraz Wytycznymi dot. Praw cztowieka, ktore zostalty mu
udostepnione oraz s3 dostgpne na stronie internetowej Spotki, pod adresem:
https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy bedzie postgpowal z poszanowaniem zasad wynikajacych ze
wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodnosci, Polityki zapobiegania
praktykom korupcyjnym, Procedury zglaszania nieprawidlowos$ci, ochrony sygnalistow oraz
Wytycznymi dot. Praw cztowieka.
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§17
Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania i wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. U.
UE. L.z2016 1. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), zwanego dalej RODO.

2. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i srodkach przetwarzania danych osobowych,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako niezalezny
administrator danych osobowych i we wlasnym zakresie ponosi odpowiedzialno$¢ za
przetwarzanie danych osobowych w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Strony zobowiazuja si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajagcemu w wykonaniu
obowiazku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwloczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére sa uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktére zostaly
upowaznione lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreslonych czynnosci
w zwigzku z jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania informacji
na temat przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla Zatacznik nr 5 do
Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktorych zakres okresla Zatacznik nr 6 do Umowy.

§18
Sita wyzsza

1. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
s3 poza kontrolg i wptywem Stron, majg charakter nagly i nadzwyczajny oraz ktorych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktore zaistniejg po zawarciu Umowy oraz ktore maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaja wykonanie go w catosci lub
w czesci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkow Strony nie mogty
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dzialania lub zaniechania Stron
lub podmiotow, za ktdre Strony ponosza odpowiedzialnos¢, nie powigkszyty skutkoéw takich
przypadkow lub zdarzen, w szczegdlnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;
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b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;

¢) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa jadrowego lub
odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materialdow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci wszelkich
wybuchowych zespoldéw nuklearnych sktadnikow;

d) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j;

e) strajki generalne (w calym kraju), za sit¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub tez umiejscowione tylko
w zaktadach Zamawiajacego.

2. Wystagpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza zostanie zakomunikowane
drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Za dat¢ zgloszenia faktu wystapienia sity
wyzszej uznaje si¢ dat¢ otrzymania pisemnego zgloszenia przez Stron¢ druga. Naruszenie
obowigzku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym postanowieniem pociaga za
soba odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktora powoluje si¢ na site wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miala
decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan umownych, a takze wykazac skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wilasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacje podanag przez §rodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej Sci§le wedtug niniejszego §
18, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajacych pod wptywem
sity wyzszej na czas trwania sity wyzszej. Za opdznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych
sita wyzsza zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty
lub udziatu w naprawie szkod.

5. Kazda ze Stron begdzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkod, jakie moga powsta¢ w
wyniku zaistnienia sity wyzsze;j.

a) Po wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie staral si¢
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim
bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
krokach, ktore zamierza pod;jac;

b) Najpdzniej w ciggu 5 (pigciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony
spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujacych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.
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§19
Srodki ograniczajace UE

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest objety Srodkami ograniczajagcymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawce w odpowiedzi na sytuacje w Ukrainie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
o wszelkich zmianach okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, do ktérych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.

§20
Postanowienia koncowe

1. Prawem wlasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale z Umowa
zwigzanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja i potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzednigej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do cesji uprawnien wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwolalng zgode w rozumieniu art. 519 § 2 pkt
2) Kodeksu cywilnego na przejecie dtugu Zamawiajacego, obejmujacego wszystkie lub
niektoére zobowigzania Zamawiajacego, ktoére wynikaja z Umowy, przez Skarb Panstwa,
jednostki sektora finansow publicznych lub spotki Skarbu Panstwa.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Spory wynikle w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowg bedg rozstrzygane przez
wlasciwy Sad Powszechny w Katowicach.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych si¢ Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zataczniki:
1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia (bez zalacznikow).
2. Zatacznik nr 2 — Projekt
3. Zalacznik nr 3 — Specyfikacja
4. Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia .
5. Zalacznik nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych os6b uprawnionych

do reprezentowania lub dziatania w imieniu Wykonawcy.
6. Zalacznik nr 6 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
bedacego osoba fizyczng.
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