
    Załącznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 1487/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. 
 

WYTYCZNE DLA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ZRĘBKOBETONOWYCH 
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT) 

Ekrany: Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7b, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 14, Nr 19, Nr 18,  
Nr 27, Nr 28a oraz Nr 7a 

 
1. Ogólne warunki wykonywania robót dla ekranów zgodnie z pkt. 2.1 lit.  a) do n) zapytania 

ofertowego. 

1./ Przygotowanie powierzchni paneli zrębkobetonowych do malowania. 

a) Roboty przygotowawcze 

Powierzchnie paneli zrębkobetonowych przed malowaniem należy dokładnie oczyścić z błota, 

plam olejów, smarów, łuszczących się powłok starych farb, luźnych i słabych fragmentów 

betonu oraz innych zanieczyszczeń. Powierzchnia paneli powinna być sucha bez widocznych 

śladów wilgoci. Tak przygotowane podłoże należy oczyścić poprzez odmuchiwanie sprężonym 

powietrzem lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem dostosowanym do stanu zrębków – należy 

uważać aby ciśnienie nie uszkodziło zrębków. Przygotowane powierzchnie wypełnień 

zrębkobetonowych należy wysuszyć. W przypadku uszkodzeń płyt zrębkobetonowych ubytki 

należy uzupełnić poprzez zastosowanie dedykowanych zapraw do betonu z zachowaniem 

struktury porowatej. 

 

b) Zabezpieczenie powierzchni niemalowanych (podwalin, głowic pali)  

Zabezpieczenie innych elementów niemalowanych (przed wymalowaniem powierzchni 

zrebkobetonowych) należy wykonać poprzez: stosowanie nakładek lub malowanie płynem np. 

procabin, zaklejenie wyokrąglonych elementów (głowice pali) folią typu strecz, stosowanie 

urządzeń “odcinających” przy dyszy pistoletu. Wybór metody zabezpieczenia paneli 

zrębkobetonowych wymaga uzgodnienia z Niezależnym Inżynierem.  

 

c) Malowanie powierzchni betonowych 

Malowanie wypełnień betonowych odbywać się będzie przy pomocy agregatów malarskich 

zgodnie z zatwierdzonym układem graficznym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę. 

Ekrany będą malowane farbą akrylową np. Aksilbet, która ma właściwości (parametry) gruntu 

i farby nawierzchniowej. Kolor powierzchni paneli zrębkobetonowych należy uzgodnić z 

Niezależnym Inżynierem oraz z Zamawiającym. 

Ekrany będą malowane z podnośników, rusztowań lub platformy roboczej. Pracownicy 

obsługujący podnośniki będą  posiadać wymagane uprawnienia.  

Z uwagi na konieczność zachowania właściwości pochłaniających ekranów akustycznych nie 

można malować ekranów w taki sposób aby wszystkie pory w ekranach  były zakryte. 

Empiryczna ilość potrzebnej farby do prawidłowego pokrycia powierzchni betonowych będzie 

kontrolowana na bieżąco w zależności od stopnia zawilgocenia, temperatury powietrza. 



Teoretyczna ilość zużycia farby wynosi 0,65l/m2 dla powierzchni trocinobetonowych (przód 

ekranu od strony Autostrady),  

Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia od +50C do 

+300C, a najkorzystniej w temperaturze od +50C do +200C do i wilgotności względnej powietrza 

wynoszącej do 60 %.  

2./ Słupy ekranów – mocowane na palach. 

Półki słupów stalowych (HEA 160) należy oczyścić oraz lokalnie usunąć ogniska korozji 

obejmujące powierzchnię metalu do stopnia czystości St 3. Technologia oraz dobór sprzętu do 

czyszczenia pozostaje do wcześniejszego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie prace 

w zakresie renowacji słupów stalowych należy przeprowadzić bez demontażu paneli 

zrębkobetonowych. 

Podczas Robót, w zakresie odtworzenia powłok malarskich należy przestrzegać następujących 

zasad: 

−  z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdze, 

zgorzelinę, ew. starą, łuszcząca się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność 

farby do podłoża poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, 

odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, ługowanie lub przy 

zastosowaniu innych skutecznych środków, 

−  przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą 

kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie wygładzić i zeszlifować 

podłoże pod farbę, 

−  do malowania należy stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 
zewnętrznego i rozcieńczalniki dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem przydatności 
jako:  

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby podkładowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-
styrenowe, akrylowe itp.), 
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby. 

Malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa 

(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.). Malowanie należy wykonać 

w 3-ch warstwach: pokrycie farbą antykorozyjną, farbą podkładową, farbą nawierzchniową. 

Jako kolorystykę renowacji stalowych elementów HEA 160 należy przyjąć RAL 5022. 

Dla wszystkich materiałów użytych do wykonania Robót należy uprzednio uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

 

3./ Belki podwalinowe, głowice pali, pale. 

Na istniejących żelbetowych belkach podwalinowych o wys. od 50 cm do 60 cm występują 

lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, głównie o charakterze uszkodzeń 

mechanicznych oraz spękań. W miejscach osadzenia podwalin na głowicach pali, uszkodzeniu 



uległy również wypełnienia łączeń montażowych skutkujące powstawaniem szczelin pomiędzy 

podwaliną, a głowicą pala. Wszystkie belki podwalinowe oraz głowice pali należy dokładnie 

oczyścić, w tym łączenia montażowe (technologia czyszczenia do wcześniejszego uzgodnienia 

z Inspektorem Nadzoru) z obydwóch stron, celem przygotowania powierzchni do wykonania 

lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystąpienia ubytków. W 

uzasadnionych przypadkach należy wykonać naprawy spękań z wykorzystaniem żywic tj. 

poprzez zalanie grawitacyjne rys i spękań z jednoczesnym zabezpieczeniem krawędzi siatkami 

z włókna. 

Na łączeniu podwaliny z głowicą pala należy wykonać nowe podlewki z materiału 

niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poślizgowej (z papy lub folii). Po wykonaniu 

renowacji belek oraz głowic należy całą powierzchnię zabezpieczyć powłokami 

antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy malarskiej odpornej na 

oddziaływanie soli. Pale które wystają ponad poziom terenu należy również oczyścić                                    

i zabezpieczyć materiałem hydroizolacyjnym. Dla wszystkich materiałów użytych do 

wykonania Robót należy uprzednio uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4./ Przejścia ewakuacyjne. 
 
Przejścia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny być zaopatrzone w elementy 

zapewniające utrzymanie ich pełnej skuteczności akustycznej. Izolacyjność akustyczna tych 

urządzeń powinna być taka sama jak pozostałych elementów wypełniających ekranu.  

Przejście ewakuacyjne musi być wyposażone w urządzenia samozamykające, bez możliwości 

otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane drzwi ewakuacyjne 

należy wykonać w kolorze RAL 5022. Wypełnienia poszczególnych skrzydeł należy wykonać 

przy użyciu paneli przezroczystych. Zamawiający wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych 

firmy CALVERO typ. ED – ESG VSG 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm. 

Odpady powstałe po wykonywaniu w/w czynności należy poddać utylizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

5/   Wypełnienia – panele akustyczne ECO-3 – ekran  nr 5 na odcinku E1 i E4 

Okładzinę paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych półwałków z drewna 

sosnowego na siatce polietylenowej należy zdemontować bez konieczności demontażu 

poszczególnych sekcji paneli. Wykończenia paneli ECO-3 od strony zewnętrznej (chronionej) 

w postaci deszczułek wykonanych na zakład należy wymienić na nowe, wykonane z drewna 

sosnowego uprzednio zaimpregnowanego ciśnieniowo oraz pomalowanego impregnatem 

ochronnym (kolory – PALISANDER lub BRĄZ). Wszystkie materiały z demontażu należy poddać 

utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przed przystąpieniem do montażu siatki należy sprawdzić powierzchnie każdego panelu pod 

kątem ewentualnych lokalnych braków wygłuszenia wewnętrznego. W przypadku wystąpienia 



takiej sytuacji Wykonawca uzupełni takie braki. Na istniejącą siatkę HDPE nadającą się do 

zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, należy zamontować membranę wysoko 

paroprzepuszczalną oraz nową siatkę z polietylenu HDPE odporną na uderzenia kamieni oraz 

działanie skrajnych temperatur (zarówno niskich, jak i wysokich), opadów atmosferycznych 

(grad, deszcz, śnieg), wiatru, promieni UV. 

Wszystkie półwałki od strony jezdni Autostrady należy bezwzględnie zdemontować i zastąpić 

nowymi elementami z drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi ciśnieniowo oraz 

pomalowanymi impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. W lokalizacjach gdzie do 

paneli zamontowane jest oznakowanie dróg ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejące 

oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwiące dla elementów drewnianych powinny 

być wykonane ze stali nierdzewnej lub stopów odpornych na oddziaływanie czynników 

atmosferycznych, w tym środowiska roztworów solnych. 

       6/ Obróbki blacharskie – ekran nr 5 na odcinku E1 i E4 

Dla przedmiotowego odcinka ekranu akustycznego należy wykonać nowe obróbki blacharskie 

wykonanej z blachy aluminiowej lakierowanej lub blachy stalowej ocynkowanej i malowanej 

na kolor RAL 5022 oraz kotwionej za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Dla wszystkich 

materiałów użytych do wykonania Robót należy uprzednio uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

7/ Warunki realizacji Robót. 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru następujące dokumenty : 

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich materiałów przewidzianych do wykonania Robót wg 

indywidualnych ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 

b/  projekt technologii i organizacji robót (dalej jako PTiOR), w tym również projekt 

czasowej organizacji ruchu dla robót w PDA zgodny z: 

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego schematami oznakowania z zarządzenia 

GDDKiA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w 

Krakowie i Katowicach, 

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robót szybko postępujących i krótko 

trwających pn. „Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematów dla robót szybko 

postępujących i krótko trwających dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice 

– Kraków (km 341+640 – 401+100)” zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego i 

Operatora (VIA4 S.A.) przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie i 

Katowicach, 

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie 

zaopiniowanymi przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera  oraz zatwierdzonymi 

przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie i Katowicach. 



2.  Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wykonawca, jako jednostka 

wprowadzająca czasową organizację ruchu winien powiadomić organ zarządzający ruchem, 

zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 

na 7 dni przed prowadzeniem czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego 

projektu tymczasowej organizacji ruchu – pkt 1b/ iii powyżej) lub na 24 godziny przed 

rozpoczęciem robót (w przypadku schematów czasowej organizacji ruchu – pkt 1 b/ i oraz 

1/b ii powyżej). Roboty wykonywane w PDA muszą być prowadzone w sposób 

gwarantujący zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz 

minimalizację utrudnień w ruchu na Autostradzie. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Robót będzie konieczne zwiększenie lub zmniejszenie wskazanego 

zakresu robót albo wykonanie robót zamiennych, to wówczas Wykonawca przed 

przystąpieniem do ich realizacji będzie musiał uzyskać akceptację Zamawiającego na taki 

zwiększony, zmniejszony lub zmieniony zakres.  

4. Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót oraz zastosowane rozwiązania muszą 

odpowiadać wymaganiom właściwym dla autostrad płatnych, w tym ujętych w 

obowiązujących przepisach prawa. Materiały przed ich użyciem i zabudowaniem podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do realizacji Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robót w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej, która będzie zawierała: opis organizacji i technologii 

robót wskazanych w § 1 ust. 9 Umowy (w tym organizacja ruchu na czas robót), oraz karty 

informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich materiałów zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

          8/ Czasowa organizacja ruchu. 

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robót właściwą ich organizację zgodnie z 

zatwierdzonym przez Niezależnego Inżyniera PTiOR-em uwzględniającym również projekty 

czasowej organizacji ruchu. 

2. Wszystkie Roboty winny być tak organizowane oraz prowadzone by minimalizować 

utrudnienia w ruchu, co odnosi się zarówno do czasu trwania tych utrudnień oraz ich 



zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogów stawianych Wykonawcy. 

Czasowa organizacja Robót winna być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów i 

zawsze konsultowana z Niezależnym Inżynierem i Zamawiającym. 

3. Wykonawca uwzględni każdorazowo, taką zmianę organizacji Robót, zaakceptowaną przez 

Niezależnego Inżyniera lub Zamawiającego, która zmniejszy uciążliwość utrudnień w ruchu 

i/lub poprawi bezpieczeństwo użytkowników Autostrady, w stosunku do wcześniej 

przedłożonej przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że ewentualność wprowadzenia takich 

zmian Wykonawca uwzględnił w Ofercie. 

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzględni fakt, że Zamawiający nie dopuszcza 

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  w piątki w obrębie jezdni prawej 

Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziałki na 

jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00. 

5. Drogi dojazdowe użytkowane przez Wykonawcę i posesje, na które będą oddziaływały 

Roboty i transport budowlany, zostaną skontrolowane po zakończeniu Robót, a wszelkie 

zniszczenia spowodowane działalnością Wykonawcy muszą być przez Wykonawcę 

naprawione na jego koszt, w sposób satysfakcjonujący zainteresowane strony.  

6. Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostępu do placu budowy należy 

niezwłocznie przywrócić do stanu poprzedniego po zakończeniu Robót w danej lokalizacji. 

Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile będzie tego wymagała specyfika 

Robót) muszą być odtworzone po ich zakończeniu z tych samych elementów systemu 

(zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku uszkodzenia wymienione na nowe. 

Również w przypadku potrzeby rozebrania ogrodzenia autostradowego należy je 

bezzwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego wg. powyższych zasad. 

7. Wykonawca ze szczególną starannością będzie planował, a następnie realizował, operacje 

wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach prowadzonych Robót. 

Jeżeli wymaga to redukcji czynnych pasów ruchu – operacje takie należy prowadzić w 

okresach zmniejszonego natężenia ruchu na Autostradzie.                      

8. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany 

jest brać pod uwagę fakt, że w rejonie prowadzonych Robót mogą być realizowane inne 

roboty budowlane. W związku z tym niezbędne jest uzgadnianie planowanych zmian z 

innymi Wykonawcami.  

9. Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektów organizacji ruchu 

powinien przestrzegać następujących wymagań: 

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu 

na płynność ruchu.  



b) Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w dobrym stanie wszystkie elementy 

oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu; Wykonawca musi zapewnić dobrą 

widoczność urządzeń BRD i oznakowania przez cały okres wykonywania Robót, zwłaszcza 

w nocy oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. W razie konieczności 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasową 

organizację ruchu wprowadzoną na czas prowadzenia Robót.  

c) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie należy usunąć bezzwłocznie, gdy nie są 

one dłużej potrzebne, a jezdnię, pobocze oraz przyległy teren, na które oddziaływały 

prowadzone Roboty, należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

 

9./ Roboty wykończeniowe. 

Po zakończeniu robót zasadniczych obszar na którym prowadzone były prace należy dokładnie 

uporządkować, a wszystkie materiały z rozbiórki usunąć poza teren PDA  i zutylizować zgodnie 

z przepisami prawa. 

 

2. Przedmiar robót dla przedmiotowych ekranów. 

EKRANY AKUSTYCZNE ZRĘBKOBETONOWE 

Lp. Opis zakresu Robót. j.m. Ilości Cena jedn. Wartość 

I. Ekran nr 1 o długości 71 m od km 365+512 do km 365+575, kier. Katowice 

1.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 306,00     

1.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 16,00     

1.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 15,00     

1.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 16,00     

1.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 1   

II. Ekran nr 2 o długości 200 m od km 366+950 do km 367+150, kier. Kraków 

2.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 480,00     



2.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 41,00     

2.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 40,00     

2.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 41,00     

2.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 2   

III. Ekran nr 5 drewniany o długości 102 m (E1) i o długości 43,5 m (E4), kier. Katowice 

  Ekran nr 5 od km 369+789 do km 369+891 (E1) i od km 370+300 do km 370+343 (E4) 

3.1. 

Wymiana desek drewnianych od strony terenu chronionego oraz 
półwałków od strony autostrady wraz z uzupełnieniem wełny mineralnej 
- odcinki E1 i E4 o łącznej długości 145,5 m wraz z usunięciem 
winobluszczu 

m 290,00     

3.1. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych  (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 34,00     

3.1. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (belki 
podwalinowe od autostrady i terenów chronionych) 

szt. 33,00     

3.1. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (głowice od strony autostrady i terenu chronionego) 

szt. 34,00     

3.1. 
Wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej oraz 
kotwionej  za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej 

m 145,00     

3.1. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena elementów  na odcinkach E1 i E4   

III a. Ekran nr 5 zrębkobetonowy o dł. 68 m (E1) i o dł. 311 m na odcinku (E2), kier. Katowice 

  Ekran nr 5 od km 369+891 do km 369+959 (E1) i od 369+944 do km 370+255 (E2) 

3.1. 

Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków wraz z usunięciem  
winobluszczu 

m2 1978,00     

3.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 90,00     

3.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 89,00     

3.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 90,00     

3.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 2,00     

  Cena elementów  na odcinku E1 i E2   

  Cena wszystkich odcinków E1,E2 i E4  na ekranie nr 5   

IV Ekran nr 6 kier. o długości 345 m od km 370+842 do km 371+187, kier. Katowice 



4.1. 

Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków wraz z usunięciem 
winobluszczu  

m2 1565,00     

4.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 86,00     

4.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 83,00     

4.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 86,00     

4.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 2,00     

4.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 6   

V Ekran nr 7b kier. o długości 40 m od km 371+099 do km 371+194, kier. Kraków 

5.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków  

m2 127,00     

5.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 10,00     

5.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 9,00     

5.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 10,00     

5.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 7b   

VI Ekran nr 10 kier. o długości 250 m od km 372+600 do km 372+850, kier. Kraków 

6.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 1056,00     

6.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na ekranie 
przezroczystym 

szt. 60,00     

6.3. 

Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + podwaliny na ekranie 
przezroczystym 

szt. 60,00     

6.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 51,00     

6.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 10   

  Suma całego zakresu robót zgodnie z punktem 3.1 lit a) zapytania ofertowego   

VII Ekran nr 11 kier. o długości 655 m od km 374+275 do km 374+930, kier. Kraków 

7.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 1832,00     

7.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na ekranie 
przezroczystym 

szt. 133,00     



7.3. 

Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na ekranie 
przezroczystym 

szt. 129,00     

7.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych) + 
slupy na ekranie przezroczystym 

szt. 133,00     

7.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 3,00     

7.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 11   

VIII Ekran nr 12 kier. o długości 700 m od km 381+050 do km 381+750, kier. Kraków 

8.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 2203,00     

8.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na obiekcie mostowym 

szt. 161,00     

8.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 136,00     

8.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 140,00     

8.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 3,00     

8.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 12   

IX Ekran nr 14 kier. o długości 805 m od km 386+300 do km 387+105, kier. Kraków 

9.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 2202,00     

9.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na obiekcie mostowym 

szt. 183,00     

9.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 160,00     

9.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 160,00     

9.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 4,00     

9.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 14   

X Ekran nr 19 kier. o długości 150 m od km 397+080 do km 397+230, kier. Kraków 

10.1. 

Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków + usunięcie  
winobluszczu  

m2 427,00     

10.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 33,00     

10.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 31,00     

10.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 33,00     



10.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 1,00     

10.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 19   

  Suma całego zakresu robót zgodnie z punktem 3.1 lit b) zapytania ofertowego   

XI Ekran nr 18 kier. o długości 1250 m od km 393+650 do km 394+900, kier. Katowice 

11.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 4637,00     

11.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + słupy na ekranie 
przezroczystym i słupy na obiekcie mostowym 

szt. 293,00     

11.3. 

Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) + podwaliny na ekranie 
przezroczystym 

szt. 258,00     

11.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 249,00     

11.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 7,00     

11.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 18   

XII Ekran nr 27 kier. o długości 945 m od km 347+976 do km 348+920, kier. Katowice 

12.1. 

Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków + usunięcie 
winobluszczu 

m2 3006,00     

12.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) +słupy na obiekcie mostowym 

szt. 308,00     

12.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) , wykonanie punktowych iniekcji 

szt. 151,00     

12.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 151,00     

12.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 4,00     

12.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 27   

XIII Ekran nr 28a kier. o długości 255 m od km 346+500 do 346+755, kier. Kraków 

13.1. 
Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków 

m2 857,00     

13.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 52,00     

13.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 51,00     

13.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 52,00     



13.5. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 28a   

XIV Ekran nr 7b  o długości 250 m od km 370+000 do km 370+250, kier. Kraków 

14.1. 

Oczyszczenie, osuszenie i pomalowanie wypełnień paneli 
zrębkobetonowych wraz z punktowym uzupełnieniem zaprawami 
naprawczymi w miejscach uszkodzonych zrębków + usunięcie 
winobluszczu 

m2 1181,00     

14.2. 
Oczyszczenie oraz pomalowanie słupów stalowych (od strony 
autostrady i od terenów chronionych) 

szt. 53,00     

14.3. 
Oczyszczenie i pomalowanie belek podwalinowych wraz wykonaniem 
punktowych napraw zaprawami naprawczymi do betonu (od strony 
autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 52,00     

14.4. 
Oczyszczenie i pomalowanie głowic ekranów akustycznych powłokami 
hydroizolacyjnymi (od strony autostrady i od terenów chronionych)  

szt. 52,00     

14.5. 
Wymiana drzwi ewakuacyjnych wraz odnowieniem schodów 
skarpowych i pomalowaniem balustrad 

szt. 2,00     

14.6. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót 

kpl 1,00     

  Cena wszystkich elementów  na ekranie nr 7 b   

  Suma całego zakresu robót zgodnie z punktem 3.1 lit. c) zapytania ofertowego   

  
Suma całego zakresu robót punkt 3.1 a)+b)+c) zapytania ofertowego   

 

  

 

 

 


