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WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

DLA REMONTU WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ODWODNIENIA PASA 

DROGOWEGO KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW. 

 

I. Zakres Robót. 

ROBOTY REMONTOWE ELEMENTÓW ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO 

Lp. Opis zakresu Robót. j.m. Ilość. 
Cena 
jedn. 

Wartość 

I. 
Remont rowu odwadniającego o umocnionym dnie na odcinku o dł. 245 m od km 358+245 do 
km 358+800 wraz korytami skarpowymi w km 358+210, w km 358+115, w km 358+110, w km 
358+060 i w km 358+010 o łącznej długości 27 m , Kierunek KATOWICE ,                                                                                                                                                                                                             

1.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych. 

km 0,25     

1.2. 
Rozebranie istniejących uszkodzonych ścieków z elementów 
betonowych wraz z utylizacją gruzu poza PDA  

m 245,00     

1.3. 
Rozebranie istniejących uszkodzonych płyt z elementów betonowych  
(płytki betonowe 30 na 30) na skarpie i przeciwskarpie rowu wraz z 
utylizacją gruzu poza PDA  

m 490,00     

1.4. 
Rozebranie istniejących betonowych ścieków trapezowych koryt 
skarpowych o szer. 60,0 cm i wylotu drenu wraz z rozbiórką 
studzienki wpadowej   w km 358+210 

m 9,00     

1.5. 
Rozebranie istniejących betonowych ścieków trapezowych koryt 
skarpowych o szer. 60cm i wylotu drenu wraz z rozbiórką   studzienki 
wpadowej  w km 358+155                                                                                                                

m 7,00    

1.6. 
Rozebranie istniejących betonowych ścieków trapezowych koryt 
skarpowych o szer. 60cm i wylotu drenu wraz z rozbiórką   studzienki 
wpadowej  w km 358+110                                                                                                           

m 5,00     

1.7. 
Rozebranie istniejących betonowych ścieków trapezowych koryt 
skarpowych o szer. 60cm i wylotu drenu wraz z rozbiórką   studzienki 
wpadowej  w km 358+060                                                                                                        

m 3,00     

1.7. 
Rozebranie istniejących betonowych ścieków trapezowych koryt 
skarpowych wraz z rozbiórką studzienki wpadowej (bez wylotu drenu) 
z  w km 358+010                                                                                                      

m 2,50     

1.8. 
Rozebranie istniejącej kinet, górnych ścieków skarpowych z betonu             
C 20/25 w km 358+210,w km 358+155,w km 358+110, w km 
358+060  

szt.  4,00     

1.9. 

Dostawa i montaż prefabrykowanych studzienek wpadowych (wg. 
KPED) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 w kilometrażach: w 
km 358+210, w km 358+155, w km 358+110, w km 358+060, 
358+010   

szt.  5,00     

1.9. 

Dostawa i montaż  wylotu drenu  (wg. KPED) na podsypce 
cementowo piaskowej 1:4 , gr. 0,2 w kilometrażach : w 358+210, w 
km 358+155, w km 358+110 i w km 358+060 wraz z zabudową z płyt 
betonowych 50*50*7 wylotów drenu  

szt.  4,00     

1.10. 

Wykonanie nowej kinet, górnych ścieków skarpowych z betonu „na 
mokro” (min. grubość elementu 15 cm, beton min. kl. C20/25) w km 
358+210, w km 358+155, w km 358+110, w km 358+060, w km 
358+010    

szt.  5,00     
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1.11. 

Wykonanie koryta pod ułożenie ścieków drogowych trapezowych na 
skarpowych na szer. 0,70 m, gł. 0,20 m, oraz o łącznej długości 27 
m,  wraz z utylizacją urobku poza PDA, w km 358+210, w km 
358+155, w km 358+110, w km 358+060, w km 358+010    

m3 3,78     

1.12. 
Ułożenie  ścieków drogowych trapezowych na skarpowych na 
podbudowie  z chudego betonu w 5 lokalizacjach wymienionych w 
podpunkcie 1.11. 

m 27,00     

1.13. 
Wyprofilowanie skarp po obydwóch stronach wykonanych  ścieków 
skarpowych o łącznej długości 27 m i szerokości 2,0 m. 

m2 54,00     

1.14. 
Wykonanie koryta pod ułożenie ścieków z prefabrykowanych 
elementów  betonowych 60x50x15 na dł. 245,00 m, szer. 0,60 i gł. 
0,40 m wraz z utylizacją urobku poza PDA, 

m3 88,20     

1.15. 
Wyprofilowanie skarp po obydwóch stronach odbudowanego rowu na 
wys. 0,60 m pod ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych 
50x50x7 cm na dł. 245,0 m 

m2 294,00     

1.16. 
Wykonanie podbudowy pod osadzenie prefabrykowanych ścieków 
betonowych z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm - warstwa                       
gr. 0,30 m po zagęszczeniu, 

m3 44,10     

1.17. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych                  
60x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 0,10 m 
wraz z wypełnieniem spoin zaprawa cementową 

m 245,00     

1.18. 
Ułożenie prefabrykowanych betonowych płyt betonowych 50x50x7 
cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 0,10 m, na skarpach 
(skarpa + przeciwskarpa) remontowanego rowu, 

m 490,00     

1.19. 
Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek oraz na skarpach rowu 
gruntem pochodzącym z wykopów wraz obsiewem trawą na wys. 1,0 
m,  

m2 490,00     

SUMA  

II. 
Remont rowu odwadniającego o umocnionym dnie na odcinku o długości 100 m, od 

km358+000  do km 357+900, kier. KATOWICE     

1.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych. 

km 0,10     

1.2. 
Rozebranie istniejących uszkodzonych ścieków z elementów 
betonowych wraz z utylizacją gruzu poza PDA  

m 100,00     

1.3. 
Rozebranie istniejących uszkodzonych płyty chodnikowych  z 
elementów betonowych na skarpach rowu (skarpa i przeciwskarpa 
rowu) wraz z utylizacją gruzu poza PDA w km 357+973 - 357+960 

m 26,00     

1.4.  Rozebranie studzienki wpadowej  w km 357+960, kier. Katowice szt.  1,00     

1.4. 
Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatów betonowych na 
dł. 100,00 m, szer. 0,60 i gł. 0,40 m wraz z utylizacją urobku poza 
PDA, 

m3 36,00     

1.5. 
Wyprofilowanie skarp po obydwóch stronach remontowanego rowu 
na wys. 0,60 m pod ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych 
50x50x7 cm na dł. 100 m 

m2 120,00     

1.6. 
Wykonanie podbudowy pod osadzenie prefabrykowanych ścieków 
betonowych z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm - warstwa                       
gr. 0,30 m po zagęszczeniu, 

m3 18,00     

1.7. 
Dostawa i montaż studzienki wpadowej wraz z podłączeniem do 
istniejącego wylotu z drenu 

szt.  1,00     

1.7. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych                  
60x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 0,10 m 
wraz z wypełnieniem spoin zaprawa cementową 

m 100,00     
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1.8. 
Ułożenie prefabrykowanych betonowych płyt betonowych 50x50x7 
cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 0,10 m, na skarpach 
odbudowanego rowu, 

m2 200,00     

1.9. 
Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek oraz na skarpach rowu 
gruntem pochodzącym z wykopów wraz obsiewem trawą na wys. 1,0 
m,  

m2 200,00     

1.10. 
Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie w 
właściwym terenowo oddziale GDDKiA. 

szt.  1,00     

1.11. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

Kpl. 1,00     

SUMA  

III. 
Remont rowu odwadniającego na odcinku o długości 265 m, od km 355+250 do km 355+515, 

kier. KRAKÓW  

1.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych. 

km 0,27     

1.2. 
Rozebranie istniejących uszkodzonych ścieków z elementów 
betonowych wraz z utylizacją gruzu poza PDA  

m 265,00     

1.3. 
Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatów betonowych na 
dł. 215,00 m, szer. 0,60 i gł. 0,40 m wraz z utylizacją urobku poza 
PDA, 

m3 95,40     

1.4. 
Wyprofilowanie skarp po obydwóch stronach remontowanego rowu 
na wys. 0,60 m pod ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych 
50x50x7 cm na dł. 265 m 

m2 318,00     

1.5. 
Wykonanie podbudowy pod osadzenie prefabrykowanych ścieków 
betonowych z kruszywa łamanego frakcji od 0/31,5 mm - warstwa                       
gr. 0,30 m po zagęszczeniu, 

m3 47,70     

1.6. 
Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych                  
60x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 0,10 m 
wraz z wypełnieniem spoin zaprawa cementową 

m 265,00     

1.7. 
Ułożenie prefabrykowanych betonowych płyt betonowych 50x50x7 
cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 0,10 m, na skarpach 
odbudowanego rowu, 

m2 530,00     

1.8. 
Uzupełnienie gruntu za ściankami korytek oraz na skarpach rowu 
gruntem pochodzącym z wykopów wraz obsiewem trawą na                        
wys. 1,0 m,  

m2 530,00     

1.9. 
Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie w 
właściwym terenowo oddziale GDDKiA. 

szt.  1,00     

1.10. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

kpl. 1,00     

SUMA  

SUMA POZYCJI  I+II+III  

IV. 

Reprofilacja oraz odmulenie rowu ziemnego o długości 434 m zlokalizowanego na odcinku  
od km 361+501 do km 361+935 (do nowego wylotu drenu), kier. Kraków wraz z  odtworzeniem 

rowu umocnionego o długości 10 m, w miejscach wylotu drenów w km 361+540, w km 
361+670 i w km 361+770 i w km 361+935 

1.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych. 

km 0,43    

1.2. 
Reprofilacja mechaniczna istniejących rowów wraz z odmuleniem na 
gł. 20 cm wraz z odkładem materiału na terenie robót. 

m 434,00    
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1.3. 
Reprofilacja mechaniczna istniejących rowów - korekta spadków 
istniejącym materiałem z odkładu wraz z zagęszczeniem 40% 
istniejącego rowu. 

m 173,60    

1.4. 
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów 
wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-II szer. 1,50 m 

m2 651,00    

1.5. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 651,00    

1.6. 
 Wymiana 3 wylotów drenu wraz zabudową z płyt chodnikowych 
50x50x7 wylotu drenu w kilometrażach: 361+540, w km 361+670 i w 
km 361+770  

szt.  3,00    

1.7. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km  361+540  
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem. piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.8. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 361+670  
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem.piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.9.. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 361+770 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem.piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.10. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 361+935 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem.piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.11. Czyszczenie wylotu drenu w km 361+935 szt. 1,00   

1.12. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. szt.  1,00    

1.13. 
Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie w 
właściwym terenowo oddziale GDDKiA. 

szt.  1,00    

1.14. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

kpl. 1,00    

SUMA  

V. 

Reprofilacja oraz odmulenie rowu ziemnego o długości 550 m zlokalizowanego na odcinku 
od km 362+685 do km 363+235 kier. Kraków wraz z odtworzeniem rowu umocnionego w 

miejscach wylotu drenów w km 362+865, w km 362+965, w km 363+060, w km 363+160 i w km 
363+230 

1.1. 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych. 

km 0,55    

1.2. 
Reprofilacja mechaniczna istniejących rowów wraz z odmuleniem na 
gł. 20 cm wraz z odkładem materiału na terenie robót. 

m 550,00    

1.3. 
Reprofilacja mechaniczna istniejących rowów - korekta spadków 
istniejącym materiałem z odkładu wraz z zagęszczeniem 40% 
istniejącego rowu. 

m 220,00    
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1.4. 
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów 
wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-II szer. 1,50 m 

m2 825,00    

1.5. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 825,00    

1.6. 
Czyszczenie studni chłonnej wraz z odmalowaniem  elementów 
stalowych 

kpl. 1,00    

1.7. 
 Wymiana 4 wylotów drenu wraz zabudową z płyt chodnikowych 
50x50x7 wylotu drenu w kilometrażach: w km 362+865, w km 
362+965, w km 363+060 i w km 363+160 

szt.  4,00    

1.8. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 362+865 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem. piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.9. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 362+965 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem. piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.10. 

Wykonanie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 363+060 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem. piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.11. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości wylotu drenu  w km 363+160 
(wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa gr. 
0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem. piask. 1:4, gr. 
0,1 m ) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy rowu  płytami 
betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na 
dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.12. 

Odtworzenie odcinka rowu z koryt ściekowych prefabrykowanych 
60x50x15 o dł. 10 m na wysokości istniejącego wylotu drenu  w km 
363+230 (wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm - 
warstwa gr. 0,3 m po zagęszczeniu, ułożenie ścieku z 
prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 na podsypce 
cem. piask. 1:4, gr. 0,1 m) wraz z zabudową skarpy i przeciwskarpy 
rowu  płytami betonowymi 50x50x7na na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 na dł. 10 m  

kpl. 1,00    

1.13. Czyszczenie wylotu drenu w km 363+230 szt. 1,00   

1.14. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. szt.  1,00    

1.15. 
Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie w 
właściwym terenowo oddziale GDDKiA. 

szt.  1,00    

1.16. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

kpl. 1,00    

SUMA  

SUMA POZYCJI  IV+V  

Całość robót suma poz. I+II+III+IV+V  
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II. Wytyczne wykonawcze dla Robót. 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty : 

a/  pomiary geodezyjne stanu istniejącego, 

b/  karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich materiałów przewidzianych do wykonania Robót wg 

indywidualnych ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 

          c/ harmonogram realizacji robót w rozbiciu na poszczególne etapy opisane w pkt. 3.3. zapytania 

ofertowego, który musi zostać też zaopiniowany przez Zamawiającego 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania Robót przedłożyć 

Niezależnemu Inżynierowi do akceptacji oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

technologii i organizacji robót (dalej jako PTiOR), w tym również projekt czasowej organizacji 

ruchu dla robót w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z: 

a/  zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego schematami oznakowania z zarządzenia 

GDDKiA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. przez właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie                     

i Katowicach, 

b/ opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie 

zaopiniowanymi przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera  oraz zatwierdzonymi przez 

właściwe terenowo Oddziały GDDKiA w Krakowie i Katowicach. 

c/ zatwierdzonym na wniosek Zamawiającego  „Projektu czasowej organizacji ruchu w 

postaci schematów oznakowania i zabezpieczenia robót krótko trwających koncesyjnego 

odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków  (km 341+640 – 401+100) z dnia 24.08.2023 r. 

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września                

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wykonawca, jako jednostka 

wprowadzająca czasową organizację ruchu winien powiadomić organ zarządzający ruchem, 

zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 

dni przed prowadzeniem czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu 

czasowej organizacji ruchu – pkt 2b/ powyżej) lub na 24 godziny przed rozpoczęciem robót (w 

przypadku schematów tymczasowej organizacji ruchu – pkt 2a/ i 2c/ powyżej). Roboty 

wykonywane w PDA muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizację utrudnień w ruchu na 

Autostradzie. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Robót będzie konieczne zwiększenie lub zmniejszenie wskazanego 

zakresu Robót albo wykonanie robót zamiennych, to wówczas Wykonawca przed 

przystąpieniem do ich realizacji będzie musiał uzyskać akceptację Zamawiającego na taki 

zwiększony, zmniejszony lub zmieniony zakres.  

4. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót oraz zastosowane rozwiązania muszą 

odpowiadać wymaganiom właściwym dla autostrad płatnych, w tym ujętym w  
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rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszą posiadać aktualne 

deklaracje zgodności i aprobaty techniczne.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

zabudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsc Wykonywania Robót w lokalizacjach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza tym terenem w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować, zatwierdzić i przedłożyć 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej, która będzie zawierała : opis organizacji i technologii 

Robót (w tym tymczasowej organizacja ruchu), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz 

karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich materiałów zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

III. Szczegóły wykonawcze dotyczące realizacji robót w zakresie wykonania 

remontów rowów o umocnionym dnie oraz koryt skarpowych. 

 

SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW PODŁUŻNYCH I POPRZECZNYCH POKAZANO NA RYS. 1.1 -1.7. 

Szczegół nr 1 – studzienka wpadowa, rys. 1.1. 
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Szczegół nr 2 – prefabrykowany wylot drenu, rys. 1.2. 

 

 

Szczegół nr 3 – prefabrykowany wylot drenu na skarpę, rys. 1.3. 
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Szczegół nr 4 – umocnienie cieku skarpowego, rys. 1.4. 

 

 

Szczegół nr 5 – betonowy łącznik ścieku skarpowego. rys. 1.5. 
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Szczegół nr 6 – betonowy łącznik ścieku skarpowego, rys. 1.6. 

 

Szczegół nr 8  – umocnienia rowu, rys. 1.7. 
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IV. Organizacja ruchu. 

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robót właściwą ich organizację zgodnie z 

dokumentami zatwierdzonym przez Niezależnego Inżyniera, w tym również projekty czasowej 

organizacji ruchu (schematy typowe lub opracowania indywidualne). 

2. Wszystkie Roboty winny być tak organizowane oraz prowadzone by minimalizować 

utrudnienia w ruchu na Autostradzie, co odnosi się zarówno do czasu trwania tych utrudnień 

oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym z najważniejszych wymogów stawianych Wykonawcy. 

Proponowana organizacja Robót winna być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów i 

zawsze konsultowana z Niezależnym Inżynierem i Zamawiającym. 

3. Wykonawca uwzględni każdorazowo, zaakceptowaną przez Niezależnego Inżyniera lub 

Zamawiającego taką zmianę organizacji Robót, która zmniejszy uciążliwość utrudnień w ruchu 

i/lub poprawi bezpieczeństwo użytkowników Autostrady, w stosunku do wcześniej 

przedłożonej przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że ewentualność wprowadzenia takich zmian 

Wykonawca uwzględni na etapie sporządzania  Oferty. 

4. Wykonawca ze szczególną starannością będzie planował, a następnie realizował, operacje 

wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach prowadzonych Robót.  

5. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany 

jest brać pod uwagę fakt, że w rejonie prowadzonych prac mogą być realizowane inne roboty 

budowlane. W związku z tym niezbędne jest uzgadnianie planowanych zmian również z 

innymi Wykonawcami.  

6. Wykonawca przy dobieraniu lub opracowywaniu oraz wprowadzeniu projektów czasowej  

organizacji ruchu powinien przestrzegać następujących wymagań: 

a/ Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w dobrym stanie wszystkie elementy 

oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca musi zapewnić dobrą 

widoczność urządzeń BRD i oznakowania przez cały okres wykonywania Robót, zwłaszcza w 

nocy oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. W razie konieczności 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasową 

organizację ruchu wprowadzoną na czas prowadzenia Robót.  

b/ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i elementy oznakowania pionowego należy usunąć, gdy 

nie są one dłużej potrzebne, a miejsca wykonywania Robót oraz przyległy teren, na które 

oddziaływały prowadzone Roboty, należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

7. Zamawiający zaznacza, że okres wprowadzanych ograniczeń w ruchu musi być ściśle 

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robót.   

 

V. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz 

prawidłowy nadzór i zarządzanie wszystkimi aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych przy wykonywaniu 

Robót. Wykonawca przedsięweźmie również wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, tam gdzie mają one zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy 

przebywający na w miejscu wykonywania Robót muszą być wyposażeni w jednolitą odzież 

ochronną z elementami odblaskowymi (lub kamizelki ostrzegawcze), kaski, inny sprzęt ochrony 

osobistej. Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczeństwa Wykonawca 

powinien należycie dopilnować stosowanie kasków ochronnych i bezpiecznego obuwia ze 

stalowymi podnoskami dla wszystkich pracowników, włączając w to podwykonawców i 

dostawców. 

4. Wykonawca skieruje do pracy pracowników:  

a/ o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających  wymagane uprawnienia zawodowe (w 

tym uprawnienia do obsługi maszyn – jeśli są wymagane do obsługi danego typu maszyny),  

b/ z aktualnymi badaniami lekarskimi informującymi o braku przeciwskazań do 

wykonywania danego typu pracy, 

c/  posiadających aktualne wymagane szkolenie w zakresie BHP , 

d/ zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy 

zajmowanych przez pracownika na budowie, 

e/ przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jeśli wykonują prace pożarowo 

niebezpieczne,  

f/  wyposażonych w odzież roboczą z elementami odblaskowymi, 

g/ wyposażonych w środki ochrony osobistej adekwatnie do zagrożeń występujących w 

danym typie robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót w sposób zapewniający maksymalne 

bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w tym 

utraty życia i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych, a także do minimalizowania 

wpływu na środowisko. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni przeszkolenie w udzielaniu 

pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracowników. 


