Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 7221/2019 z dn. 09 sierpnia 2019 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

dla WYKONANIA BIEZACYCH NAPRAW NAWIERZCHNI JEZDNI OBIEKTU
MOSTOWEGO M22 (KM 360+009)ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM
KONCEYJNEGO AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW.

1. Przedmiotowy zakres robot zgodny z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

1/ frezowanie warstwy $cieralnej na gr. 5,0 cm, w strefie obiektu mostowego oraz w

strefach dojazdowych o tacznej dt. 98,0 m i szer. 7,0 m — powierzchnia 686,0 m2.

2/ frezowanie warstwy wiazacej w strefach dojazdowych do obiektu mostowego na
gr. 8,0 cm od strony pétnocnej df. 6,0 m oraz szer. 7,0 m, oraz od strony potudniowe;

dt. 12,0 mi szer. 7,0 m —tgczna powierzchnia 126,00 m2.

3/ zabezpieczenie geosiatka spekan nawierzchni bitumicznej w strefach dojazdowych

dla wykonywanych napraw warstwy wiazacej — taczna powierzchnia 126,00 m?2.

4/ wykonanie kompleksowej wymiany dwéch (2 szt.) dylatacji bitumicznych typ. EDM
po stronie potnocnej i potudniowej obiektu kazda szer. 0,70 m i dt. 7,20 m — taczna
dt. 14,40 m

5/ wymiana dylatacji bitumicznych zlokalizowanych na kapach chodnikowych po
str. wschodniej obiektu dwie (2 szt.)dylatacje o wymiarach: szer. 0,60 m i dt. 2,37 oraz
po str. zachodniej obiektu dwie (2 szt.) dylatacje o wymiarach: szer. 0,60 m i dt. 1,50 m

—faczna dt. 7,74 m

6/ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni — taczna

powierzchnia 938,00 m2.

7/ utoienie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po
zaggszczeniu 8,0 cm od strony pétnocnej na dt. 6,0 m i szer. 7,0 m oraz od strony

potudniowej na dt. 12,0 m i szer. 7,0 m —tgczna powierzchnia 126,00 m2.

8/ utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11S (KR7) o
grubosci po zageszczeniu 5,0 cm, w strefie obiektu mostowego oraz w strefach

dojazdowych dt. 98,0 m i szer. 7,0 m — powierzchnia 686,0 m2.

9/ wykonanie uszczelnien taczenia wykonanej nawierzchni na obiekcie mostowym z

kraweznikiem drogowym bitumiczng masg zalewowa na dt. 192,0 m.
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10/ odtworzenie oznakowania poziomego (linia P4 oraz P-7b) w strefie wykonywanych

robét o tacznej powierzchni 48,0 m?,

2. Wytyczne wykonawcze Zamawiajgcego dla robét.

1. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru nastepujace dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia dla  wszystkich materiatéw przewidzianych do

wykonania Robo6t wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robdt zawierajgcy réwniez projekt tymczasowej
organizacji ruchu (zarzadzenie GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. lub zgodnie z
zatwierdzonym przez wtasciwy terenowy Oddziat GDDKIA projektem tymczasowej

organizacji ruchu na czas wykonywania robdt) uwzgledniajacy podczas

prowadzenia robdt sterowanie ruchem wahadiowo przy zastosowaniu

sygnalizacji Swietlnej.

¢/ harmonogram realizacji robdt w rozbiciu na poszczegdlne etapy opisane w

pkt. 2.1 zapytania ofertowego oraz pkt. 1 powyzej.

2. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie wskazanego zakresu
robot lub wykonanie robdt zamiennych, to wodwczas Wykonawca przed
przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

na taki zwiekszony lub zmieniony zakres.

3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot oraz zastosowane rozwigzania musza
odpowiadaé¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiadac aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

pkt. 1 ponizej).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowad i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktora bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robdét wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robot), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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5. Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢
nastgpujace warunki: mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami
samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na
odlegtos¢ do 10 km, przy dalszym transporcie nalezy mieszanke przewozié
samochodami termosami, w czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta
pokrowcem, czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé
2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku, ze spadek temperatury
przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania nie moze przekroczy¢
10% temperatury wyjsciowej, zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z

podwaojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
3. Organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt wiasciwg ich organizacje
zgodnie z zaakceptowanym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i
Organizacji Robot (PTiOR) uwzgledniajgcym réwniez projekt czasowej organizacji
ruchu opracowanym i wdrozonym na zlecenie Wykonawcy wg indywidualnego
rozwigzania (PCOR).

2. Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Whioskodawca, jako jednostka wprowadzajaca czasowa organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
prowadzeniem czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu
organizacji ruchu) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w przypadku

projektu uproszczonego — schematy).

3. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowaé

utrudnienia w ruchu w rejonie wezta ,Jeleri” (km 360+009), co odnosi sie zaréwno

do czasu trwania tych utrudnien oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym z

najistotniejszych wymogow stawianych Wykonawcy. Czasowa organizacja Robot

winna by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana

z Niezaleznym Inzynierem i Zamawiajgcym.

4. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport, zostang skontrolowane po zakoriczeniu Robét, a

wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy musza byé przez
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Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposdb satysfakcjonujgcy

zainteresowane strony.

5. Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwiocznie przywrdéci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robdt w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robot) muszg byé odtworzone po ich zakonczeniu z tych
samych elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

6. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét. Operacje zmiany organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ w

okresach zmniejszonego natezenia ruchu.

7. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

8. Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji

ruchu powinien przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu nie moze miec istotnego negatywnego wptywu na
ptynnosé ruchu na Autostradzie,

b) Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widocznos¢ urzadzen BRD i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robdt, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wifasnym staraniem i na
wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowq organizacje ruchu wprowadzong
na czas prowadzenia Robot,

c) Urzadzenia BRD i oznakowanie nalezy usungé, gdy nie sg one dtuzej potrzebne,
a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktére oddziatywaty prowadzone

Roboty, nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Za bezzasadne utrzymanie ograniczeri w ruchu i/lub niewtasciwe utrzymywanie elementdéw

organizacji ruchu przez Wykonawce na terenie robdt tj. wezta ,Jelen”, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 PLN (stownie : dwa tysigce 00/100

ztotych) za kazdy dzien, w ktérym Zamawiajgcy lub Niezalezny InZynier stwierdzit

bezzasadne utrzymywanie ograniczen w ruchu lub niewtasciwe utrzymywanie elementdow
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organizacji_ruchu w_tym niezgodnos¢ organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem co

zostanie potwierdzono odrebnym protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego oraz

Niezaleznego InZyniera. Limit kar umownych z tego tytutu wynosi 2 % kwoty umownej

brutto okreslonej w § 2 ust. 1i 2 powyze;.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1)

2)

4)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca przedsieweZmie réowniez wszelkie $rodki
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, tam gdzie majg one
zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na Terenie Budowy muszg
by¢ wyposazeni w jednolita odziez ochronng z elementami odblaskowymi (lub

kamizelki ostrzegawcze).

Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczeristwa Wykonawca

powinien stosowac sie do nastepujgcych wytycznych szczegdtowych:

a) przechodzenie pracownikdw przez czynne jezdnie autostrady A4 w obrebie

wezta ,Jelen” jest catkowicie zabronione,

b) stosowanie kaskéw ochronnych i bezpiecznego obuwia ze stalowymi
podnoskami jest obowigzkowe, a obowigzek dotyczy wszystkich pracownikdw,

witaczajgc w to podwykonawcdw i dostawcow.

5) Wykonawca skieruje do pracy pracownikow:

a) o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych  wymagane uprawnienia
zawodowe (w tym uprawnienia do obstugi maszyn — jesli s3 wymagane do obstugi

danego typu maszyny),

b) z aktualnymi badaniami lekarskimi informujgcymi o braku przeciwskazarn do

wykonywania danego typu pracy,

c) przeszkolonych pod wzgledem BHP,
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d) zapoznanych z ryzykiem zawodowym wystepujacym na stanowiskach pracy

zajmowanych przez pracownika na budowie,

e) przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpozarowej jesli wykonujg prace

pozarowo niebezpieczne,

f)  wyposazonych w odziez roboczg,

g) wyposazonych w srodki ochrony indywidualnych adekwatnie do zagrozen
wystepujacych w danym typie prac.

6) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych przedmiotem Umowy w
sposob zapewniajgcy maksymalne bezpieczenstwo oraz ograniczenie do minimum
ryzyka wystapienia niepozadanych zdarzen, w tym utraty zycia i zdrowia ludzi lub
powstania zagrozen wypadkowych, atakie do minimalizowania wptywu na

srodowisko.

7) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo oraz prawidtowy nadzor i

zarzadzanie wszystkimi aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy.
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5. Dokumentacja zdjeciowa obiektu M22 (km 360+009).
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7. Przekrdj poprzeczny obiektu M22 zlokalizowanego w km 360+009 (wezet ,,Jele’”) koncesyjnego odcinka autostrady A4
Katowice — Krakow.
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9. Widok goéry obiektu mostowego M22 zlokalizowanego w km 360+009 (wezet , Jelen”) koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw
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