Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 399/2020 z dn. 15 stycznia 2020 r.

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT)

KATOWICE — KRAKOW w 2020 r.

1. Zakres Robot jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 8 zestawienie.

dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANOW AKUSTYCZNYCH NR 8 (ETAP 1) ORAZ NR 9
ZLOKALIZOWANYCH PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4

Odcinek nr 1.
. i o Liczba kaset | Liczba kaset | Liczba innych
Lieohe, | fronkt lmery | Toeowes6: | Dhpol H=150m | H=1,00m — Beln Uwagh
kaset ekranu sumaryczna podwalinowa
na przgsto na przgsto przesto
14 5,00 5,10 70,00 3 - - 0,60 -
1 2,00 5,10 2,00 2 - 1 - Poza zakresem robot
8 5,00 5,10 40,00 3 - - 0,60 -
1 4,00 6,10/5,10 6,00 3 . 1 0,60 Spseia 0 micnnci
wysokosci
27 4,00 6,10 108,00 3 1 - 0,60 -
tacznie 226,00
Odcinek nr 2.
Liczba | Dlugo$¢ | Wysokosé Dhugosé LIC_Zba kaset LIC_Zba kaset Liczba innych Belka .
H=1,50 m H=1,00 m . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna kaset na przgsto | podwalinowa
na przesto na przesto
9 5,00 5,00 45,00 3 - - 0,50 -
1 3,00 5,00 3,00 3 - - 0,50 -
12 5,00 5,00 60,00 3 - - 0,50 -
Lacznie 108,00
b). Profil ekranu akustycznego nr 9 zestawienie.
Odcinek nr 1.
Liczba Dhugosé Wysokosé Dlugosé Llcfba sase] Llcfba msel Liczba innych Belka ;
H=1,50 m H=1,00 m . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna kaset na przgsto | podwalinowa ©
na przesto na przesto
4 4,00 5,10 16,00 3 - - 0,60 -
1 5,00 5,10 5,00 3 - - 0,60 -
1 4,00 5,10 4,00 3 - - 0,60 -
2 3,50 5,10 7,00 3 - - 0,60 -
1 3,00 5,10 3,00 3 - - 0,60 -
10 5,00 5,10 50,00 3 - - 0,60 -
Lacznie 85,00
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Odcinek nr 2.

Liba | Dhugoié | Wysolosé | Dugost ngﬁ’f‘sg"‘lf‘ L}i;j‘l’:"o‘aa;f‘ imbichzi‘;set Belka -
aset kasety ekranu sumaryczna s pEzestt i el T — podwalinowa
1 2,00 6,00 2,00 3 1 - 0,50 -
2 4,00 6,00 8,00 3 1 - 0,50 -
1 2,00 6,00 2,00 3 1 - 0,50 -
1 3,80 6,00 3,80 3 1 - 0,50 -
1 5,00 6,00 5,00 3 1 - 0,50 -
1 3,80 6,00 3,80 3 1 - 0,50 -
4 4,00 6,00 16,00 3 1 - 0,50 -
1 2,10 6,00 2,10 3 1 - 0,50 -
24 4,00 6,00 96,00 3 1 - 0,50 -
1 5,00 6,00/5,00 5,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
9 5,00 5,00 45,00 3 - - 0,50 -
1 2,00 5,00 2,00 3 - - 0,50 -
1 2,00 5,00 2,00 2 - 1 - Poza zakresem robot.
3 5,00 5,00 15,00 3 - - 0,50 -
1 5,00 5,00/6,00 5,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
22 4,00 6,00 88,00 3 1 - 0,50 -
1 4,00 6,00/5,00 4,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
4 5,00 5,00 20,00 3 - - 0,50 -
tacznie 324,70
Odcinek nr 3.
IﬁCZba Dhugosé Wysokosé Dhugos¢ Lli-;:ikl,;](()alft Lli-;ztl)?ol(;iilet inn[;ic(;fﬁset Bell.<a Uwagi
aset kasety ekranu sumaryczna parprzesiy 8 prreslo napresls podwalinowa
2 5,00 5,00 10,00 3 - - 0,50 -
1 2,00 5,00 2,00 3 - - 0,50 -
21 5,00 5,00 105,00 3 - - 0,50 -
1 5,00 5,00/4,00 5,00 1 1 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
6 5,00 4,00 30,00 1 2 - 0,50 -
1 4,80 4,00 4,80 1 2 - 0,50 -
2 5,00 4,00 10,00 1 2 - 0,50 -
1 3,00 4,00 3,00 1 2 - 0,50 -
1 2,00 4,00 2,00 - 2 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
22 5,00 4,00 110,00 1 2 - 0,50 -
1 5,00 4,00/5,00 5,00 1 1 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
1 4,00 5,00 4,00 3 - - 0,50 -
1 4,00 5,00/6,00 4,00 2 - 1 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
18 4,00 6,00 72,00 3 1 - 0,50 -
1 2,00 6,00 2,00 2 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
8 4,00 6,00 32,00 3 1 - 0,50 -
1 4,00 6,00 4,00 3 1 - 0,90 -
Lacznie 404,80

==
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2. Warunki techniczne realizacji Robot :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje réwniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu
do wys. 1,00 m liczac od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Wypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych pétwatkéw z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowaé bez koniecznosci
demontazu poszczegdélnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposob oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymieni¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane ci$nieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PINIA (z palety np. ALTA). Wszystkie materiaty z demontazu nalezy
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystapieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéow wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystapienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejgca
siatke HDPE nadajaca sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowaé membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowg siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungc stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowac nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustyczne;j.
Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowacd i zastgpi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi cis$nieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PINIA (z palety np. ALTA). W lokalizacjach gdzie na
panelach wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejace
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéow drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych, w tym srodowiska roztwordéw solnych.

Wykonawca przed przystapieniem do ponownego montazu elementéw oktadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajgcej
ochrong zamontowanych drewnianych pétwatkdw przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajacych w trakcie odsniezania jezdni Autostrady.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3/ Obrébki blacharskie.
Istniejagce  obrobki blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac w

P
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zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowacé nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych

na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym srodowiska roztworow solnych.

W miejscach gdzie bedg wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonac
miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwg malarska dobrang do koloru i odcienia
istniejgcej powtoki malarskie;j.

W przypadku uszkodzenia obrdbek blacharskich ekrandw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdét nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupdw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usungé lokalne ogniska korozji
obejmujgce powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobdr
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupdw stalowych nalezy
przeprowadzic¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, tfuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepno$¢ farby do podtoza poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, fugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych srodkdw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocg kitow lub szpachlowek ogdélnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem

przydatnosci jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjng, farba
podktadowg, farbg nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéow HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

o
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Dla wszystkich materiatow uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejacych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegly réwniez wypetnienia tgczen montazowych skutkujgce
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowicg pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczyscié, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkow. Na faczeniu podwaliny z gtowicg pala nalezy wykonaé nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz glowic nalezy cata powierzchnie, zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Czes¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy réwniez oczysci¢ i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.
Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w srodki zapewniajace utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. 1zolacyjnosé
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementéw
wypetniajgcych ekranu. Dla ekranu nr 8 i 9 izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskaZnik oceny pochtaniania d?wieku wynosi 9 [dB].

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegdlnych skrzydet nalezy wykonaé przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED -
ESGVSG 12,76, - PMMA 12; - PC12 mm.

7/ Roboty wykoriczeniowe.
Po zakorczeniu robot zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzadkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekranow
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu

==
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doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca Zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujgcych materiatéw: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtéknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypac zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowitdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeline pomiedzy podwaling, a podfozem oraz zapobieganiu stagnacji wod

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejgcych nasadzen w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykona¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemia

urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Witasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujgce gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);

- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robot.

1. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robot wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzgdzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujgcych i
krétko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robdt szybko postepujgcych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
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oraz zatwierdzonymi przez witasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomic organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robot (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robot bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robdt zamiennych, to wodwczas
Wykonawca przed przystagpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom witasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiadac¢ aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wihasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdét w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robot wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow
zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wtasciwg ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robot (PTiOR) uwzgledniajagcym rowniez projekty czasowej organizacji ruchu.

=
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2.

SN

Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowac

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacia Robdt winna by¢é zgodna z _wymogami

obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym InZynierem i

Zamawiajgcym.

Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, takg zmiane organizacji Robdt,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwosé¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczedstwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedfozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sig,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktore beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakonczeniu
Robodt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy muszg by¢
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujacy

zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywrdci¢ do stanu poprzedniego po zakoriczeniu Robot w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) musza by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robot. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu
na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie
planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji
ruchu powinien przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze miec istotnego

negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.
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b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robdt, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowa organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie nalezy usungé bezwtocznie,
gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczert w ruchu musi by¢ $cisle

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robot.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranéw akustycznych nr 8i 9.
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