Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 400/2020 z dn. 15 stycznia 2020 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANU AKUSTYCZNEGO NR 28
ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4
KATOWICE — KRAKOW w 2020 r.

1. Zakres Robét jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 28 zestawienie.

Odcinek nr 1.
Liba | Dhgoic | Wysokoit | Dhgoi g e e mﬁfcﬁgm Belka _ Uagi
aset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa =
na przesio na przesio na przesio

13 5.00 33 65.00 2 - - 0.50 -

1 3,00 335 3.00 2 - - 0.50 -

12 5.00 4,00 60.00 1 2 - 0.50 -

5 5.00 4,50 25,00 2 1 - 0,50 -

1 2.00 4.50 2.00 1 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
6 5,00 4,50 30,00 2 1 - 0.50 -

1 3.00 450 3.00 2 1 - 0.50 -

10 5,00 4.00 50,00 1 2 - 0.50 -

2 3.00 4,00 6.00 1 2 - 0.50 -

3 5.00 3.00 15,00 1 1 - 0.50 -

3 4,00 3.00 12.00 1 1 - 0,50 -

1 2,00 2,00 2,00 1 - 0,50 =

3 5.00 2.00 15,00 1 - - 0.50 -

1 5,00 2,00 5,00 - - 3x050m 0,50 -

3 5.00 2.00 15.00 1 - = 0.50 -

1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0.50 -

9 5.00 200 45,00 1 - = 0.50 -

1 2,00 2,00 2,00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
8 3.00 2.00 40.00 1 - - 0.50 -

1 5,00 2,00 5,00 - - 3x050m 0,50 -

1 5.00 2,00 5.00 1 - - 0.50 -

2 3.00 2,00 6,00 1 - - 0,50 =

1 400 2.00 400 1 - - 0.50 -

18 5,00 2,00 90,00 1 - e 0,50 =

1 3.00 2.00 3.00 1 - = 0.50 -

1 4.00 2.00 400 1 - - 0.50 -

1 3,00 2,00 3,00 1 - - 0.50 -

8 3,00 2,00 40,00 | - - 0.50 -

1 2,00 2,00 2,00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 3
13 5,00 200 63.00 1 - - 0.50 -

1 3,00 2,00 3,00 1 - - 0.50 -

1 250 2.00 250 1 - - 0.50 -

Lacznie 631.50
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Odcinek nr 2.

Liczba Dhugosc Wysokos¢ Dhugos¢ L}l;f;)a_kaset Llcha oeenl M0 Belka —
kaset kasety ekranu | sumaryczma | UR | LU | SO podwalinowa Uwagi
naprzeslo | naprzeslo | naprzesio
1 2.00 2.00 2,00 1 - - 0,50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
8 5.00 2.00 40,00 1 - - 0.50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
1 2.00 2.00 2.00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
3 5,00 2.00 15,00 1 - - 0,50 -
26 5.00 230 130,00 - 2 - 0.50 -
1 3,00 250 3,00 - 2 - 0,50 -
1 2.00 250290 2.00 - 2 - 0.50 Kaseta o zmiennej wysokosci
Lacmie 202,00
Odcinek nr 3.
] . N .. i Liczba kaset | Liczba kaset Liczba
]ﬁ;z:ta I])::i:;c “e{ifiisc sulx)nfug?c;a H=150m H=100m | imychkaset podg:%:owa Uwagi
na przeslo na przeslo na przesio
1 2.00 3,00 2.00 1 1 = 0.50 -
1 2.00 3.00 2.00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
1 400 3.00 4.00 1 1 - 0.50 -
9 5,00 3.00 45.00 1 1 - 0.50 -
12 5,00 3,50 60.00 2 - - 0.50 -
9 5,00 450 45,00 2 1 - 0.50 -
9 5.00 4.00 45.00 1 2 - 0.50 -
1 3.00 4,00 3.00 1 2 - 0.50 -
1 5,00 3.00 5.00 1 1 - 0.50 -
1 2,00 3.00 2.00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
6 3.00 3.00 30,00 1 1 - 0.50 -
1 3.00 3.00 3,00 1 1 - 0.50 -
4 5.00 4.00 20,00 1 2 - 0.50 -
28 5.00 5,50 140,00 2 2 - 0,50 -
1 2.00 5.50 2.00 1 2 1 - Drzw1 ewakuacyjne nr 3
13 5,00 5,50 65,00 2 2 - 0,50 -
1 2.00 550 2.00 2 2 - 0.50 -
13 5,00 5,50 65,00 2 2 - 0,50 -
10 5.00 4.00 50.00 1 2 - 050 -
1 2.00 4,00 2,00 1 2 - 0,50 -
Laczmie 592,00
b). Profil ekranu akustyczneqgo nr 28 odcinki o konstrukcji paneli z poliweglanu.
Liczba Dhigosc Wysokosé Dhugos¢ Lll_;:?ajga;: t LII;:?ROET mnl;clf]l:: set Belka Uwasi
kaset o=ty s sumaryezna | p, p;zeslo na px‘zeslo na przesto posdwdmei -
1 1.10 175 1.10 - - 1 - -
1 1,30 1,75 1,30 - - 1 - -
1 215 175 215 - - 1 - Dylatacja
7 2,05 1,75 1435 - - 1 - -
1 215 175 2.15 = 5 1 s Dylatacja
1 1.30 1,75 1.30 - - 1 - -
6 205 1.75 12,30 - - 1 - -
1 215 1.75 2.15 . 5 1 . Dylatacja
6 2.05 1.75 12.30 - - 1 - -
1 1,30 1,75 1.30 - - 1 - -
1 215 175 2.15 - - 1 : Dylatacja
7 2,05 Li> 1435 - - 1 - -
1 2,15 1,75 2,15 - - 1 - Dylatacja
1 1.30 1.75 130 - - 1 - -
Lacmie 70.35

===
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* naprzeslo | naprzeslo | naprzesio
1 1.63 3.00 1.65 5 1 Dylatacja
14 2,05 3,00 28,70 1 -
1 1,50 3.00 1.50 - 1 : Dylatacja
Lacmie 3185

2. Warunki techniczne realizacji Robot :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje rowniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu

do wys. 1,00 m liczgc od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Wypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych pétwatkéow z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowac bez koniecznosci
demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposéb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymienié¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane cisnieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PALISANDER. Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystapienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejgca
siatke HDPE nadajgcy sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowg siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungc stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowad nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustyczne;.
Pétwatki od strony jezdni nalezy zdemontowad i zastgpi¢c nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi ci$nieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. W lokalizacjach gdzie na panelach
wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejace
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéw drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikdéw atmosferycznych, w tym srodowiska roztworéow solnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do ponownego montazu elementéw oktadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajgcej
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ochrone zamontowanych drewnianych potwatkow przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajgcych w trakcie odsniezania jezdni Autostrady.

Ekrany akustyczne przeiroczyste ,,odbijajace” na obiektach mostowych przeznaczone
do remontu poprzez wymiane, a ktérych powierzchnia ma wtasciwosci odbijajgce
dzwiek, stanowi zapore dla bezposredniego rozchodzenia sie w powietrzu hatasu
komunikacyjnego, bez ograniczenn widocznosci. Dla $cian ekrandw przezroczystych
nalezy zastosowa¢ wypetnienie z ptyt poliweglanowych lub akrylowych
przezroczystych, bezbarwnych posiadajacych aktualng Aprobate IBDiM.

Wymagane parametry techniczne:

1) grubos¢ ptyt — 15 mm,

2) wytrzymatos¢ na zginanie wg DIN 53452 - 98MPa,

3) modut sprezystosci wg DIN 53457 — 3000 MPa,

4) wytrzymato$¢ udarnosciowa wg DIN 53453 - 12 ki/m2,

5) przepuszczalno$¢ Swiatta - 92%,

6) ttumienie dzwieku — 29 dB.

Dla ptyt wymagane jest uzyskanie atestu producenta.

Dla wszystkich ekrandw poliweglanowych przezroczystych przeznaczonych do remontu
po przez wymiane nalezy wykonaé systemowe elementy mocujace oraz wykonac

system linek mocujacych.

stup nosny
- 300
N —A—1 - 1P
Q ]
‘ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv \‘
‘ \ “_plyta z poliweglanu
 komplet linki
zabezpieczajgce]
Uwaga:
- $rednice otworu w ptycie i stupie dostosowaé do kompletu danej linki

zabezpieczajacej (na rys. $rednice otworu oznaczono symbolicznie &J12),

- odlegto$é otworu od stupa, tj. 300 mm, dobra¢ do danego kompletu linki, aby linka
nie byta zbytnio napieta, jak réwniez, aby nie zwisata.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

3/ Obrébki blacharskie.

Istniejgce  obrébki  blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac w
zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowac¢ nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych
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na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym Srodowiska roztwordéw solnych.

W miejscach gdzie beda wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonaé
miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwg malarska dobrang do koloru i odcienia
istniejacej powtoki malarskiej.

W przypadku uszkodzenia obrdébek blacharskich ekranéw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupdw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usung¢ lokalne ogniska korozji
obejmujace powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobér
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepnos$¢ farby do podfoza po przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéow $ciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych srodkow,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocg kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem
przydatnosci jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcieAczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjng, farba
podktadowg, farba nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

/7
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Na istniejgcych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, giéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegly réwniez wypetnienia tgczen montazowych skutkujace
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowica pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkéw. Na faczeniu podwaliny z gtowicg pala nalezy wykonaé nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz glowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Cze$¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy réwniez oczyscic i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatdw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.
Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w $rodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. Izolacyjnosé
akustyczna tych urzgdzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementéow
wypetniajagcych ekranu. Dla ekranu nr 28 izolacyjnos¢ akustyczna wfasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskaZnik oceny pochtaniania dZzwieku wynosi 9 [dB].

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajace, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegdlnych skrzydet nalezy wykonaé przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED —
ESG V5G 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykoriczeniowe.

Po zakonczeniu robét zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzagdkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekranéw
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujgcych materiatéw: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtdknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czegsci poziomej na
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gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypaé zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeling pomiedzy podwaling, a podiozem oraz zapobieganiu stagnacji wadd
opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejagcych nasadzern w lokalizacji gdzie byly prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykonac¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemia
urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Witasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);
- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia dla  wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robot wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji rob6t (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robot szybko postepujacych i
krétko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robot szybko postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wifasciwe terenowo Oddziaty GDDKiA w
Krakowie i Katowicach.

2. . Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)

%
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Wykonawca, jako jednostka wprowadzajaca czasowa organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczgciem robdt (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujgcy zachowanie
zasad bezpieczeristwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudniend w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robot bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robot zamiennych, to woéweczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robot oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiadaé wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiadaé aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdét w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii rob6t wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robot), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robét wiasciwg ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robot (PTIOR) uwzgledniajgcym réwniez projekty czasowej organizacji ruchu.

2.  Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowad

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacia Robdt winna by¢é zgodna z wymogami
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obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

3. Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, taka zmiane organizacji Robdt,
zaakceptowanga przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwos¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

SN

. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

5. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakoriczeniu
Robodt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalno$cig Wykonawcy muszg byé
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujacy
zainteresowane strony.

6. Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robdét w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) muszg by¢ odtworzone po ich zakonczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku
uszkodzenia wymienione na nowe.

7. Wykonawca ze szczegdlng starannoscia bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu
na Autostradzie.

8. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowiazany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg byé
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie
planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

9. Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektow organizacji
ruchu powinien przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze miec¢ istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widocznos$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Roboét, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw

==
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atmosferycznych. W razie koniecznos$ci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie nalezy usuna¢ bezwiocznie,
gdy nie s3 one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktore
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrdcic¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczert w ruchu musi by¢ scisle

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robaét.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranu akustycznego nr 28.
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