Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. 1167/2020 z dn. 10 lutego 2020 r.

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANU AKUSTYCZNEGO NR 28

a). Profil ekranu akustyczneqgo nr 28 zestawienie.

1. Zakres Roboét jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4
KATOWICE — KRAKOW w 2020 r.

Odcineknr 1.
]Liczba D.lug ” Wil Dlug?s'é lil-Icfl}?S%a:: t Ig:‘;ﬂo;ﬂ;ﬂ innl;lcchZZ:set IB'el};a ) Uwagi
aset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa =
naprzeslo | naprzeslo | naprzesio

13 5.00 35 65.00 2 - - 0.50 -

1 3.00 35 3.00 2 - - 0.50 -

12 5.00 4.00 60.00 1 2 - 0.50 -

3 5,00 450 25,00 2 1 - 0,50 -

1 2,00 450 2.00 1 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
6 5.00 450 30,00 2 1 - 0.50 -

1 3.00 450 3.00 2 1 - 0.50 -

10 5.00 4.00 50,00 1 2 - 0.50 -

2 3.00 4,00 6,00 1 2 - 0.50 -

3 5,00 3.00 15,00 1 1 - 0,50 -

3 4.00 3,00 12,00 1 1 - 0.50 -

1 2,00 2,00 2,00 1 - - 0.50 -

3 5.00 2.00 15.00 1 - - 0.50 -

1 5,00 2,00 5,00 - - 3x050m 0.50 -

3 5,00 2.00 15,00 1 - - 0.50 -

1 4.00 2,00 4.00 1 - - 0.50 -

9 5.00 2,00 45.00 1 - - 0.50 -

1 2,00 2,00 2.00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
8 5.00 200 40.00 1 - - 0.50 -

1 3,00 2,00 5.00 - - 3x0350m 0.50 -

1 5.00 2,00 5.00 1 - - 0.50 -

2 3.00 2,00 6,00 1 - - 0.50 -

1 4.00 2,00 4.00 1 - - 0.50 -

18 5,00 2,00 90.00 1 - - 0.50 -

1 3.00 2.00 3.00 1 - - 0.50 -

1 400 2.00 4.00 1 - - 0.50 -

1 3,00 2,00 3.00 1 - - 0.50 -

8 3.00 2,00 40,00 1 - - 0.50 -

1 2,00 2,00 2,00 - - 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 3
13 5,00 2.00 65,00 1 - - 0.50 -

1 3,00 2,00 3,00 1 - - 0.50 -

1 2,50 2.00 2,50 1 - - 0.50 -

Lacznie 631.50
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Odcinek nr 2.

. .. = i i Liczba kaset | Liczba kaset Liczba
11.1:5238 Dk:lic:z‘: We}l-:sr(;izsc su]znl‘lg?cszcm H=1,50m B=100m | innych kaset podev:hu':owa Uwagi
‘ na przesto na przesto na przesio

1 2.00 3.00 2.00 1 1 s 0.50 =

1 2.00 3.00 2,00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
1 4.00 3.00 400 1 1 S 050 s

9 5.00 3,00 45,00 1 1 - 0.50 -

b). Profil ekranu akustycznego nr 28 odcinki o konstrukcji paneli z poliweglanu.
. .. . .. .. Liczba kaset | Liczba kaset Liczba
If;g:ta Dkl”:sge%s,c “&ﬁ%”’ sxgnhgocszcm H=150m | HE=1,00m | innychkaset - dg' ‘;u'h:owa Uwagi
na przeslo na przesto na przesio

1 1.10 1.75 1.10 2 = 1 = -

1 1,30 1,75 1.30 = - 1 - L

1 215 1.75 2.15 : 2 1 = Dylatacja

7 205 1,75 1435 - - 1 - -

1 2,15 1,75 2,15 = = 1 = Dylatacja

1 1.30 1,75 1,30 - - 1 - -

6 2.05 1.75 12.30 = = 1 - -

1 215 1,75 2.15 = = 1 = Dylatacja

6 2.05 1.75 1230 = = 1 = =

1 1.30 175 1.30 = - 1 - -

1 2.15 1.75 2.15 = = 1 = Dylatacja

7 2.05 1.75 1435 = = 1 - -

1 2,15 1.75 215 = = 1 = Dylatacja

1 1.30 1.75 1.30 - - 1 - -

Laczie 7035

2. Warunki techniczne realizacji Robot :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje rowniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu
do wys. 1,00 m liczac od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Wypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych podftwatkéw z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowaé bez koniecznosci
demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposdéb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymienic¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane ciSnieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PALISANDER. Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejaca
siatke HDPE nadajaca sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowaq siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
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niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungé stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowac nowe elementy uszczelniajace dla zachowania szczelnosci akustyczne;j.
Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowaé i zastapi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi ci$nieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. W lokalizacjach gdzie na panelach
wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejace
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéw drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych, w tym $rodowiska roztworéw solnych.

Wykonawca przed przystagpieniem do ponownego montazu elementéw okfadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajacej
ochrone zamontowanych drewnianych pétwatkéw przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajacych w trakcie odsniezania jezdni Autostrady.

Ekrany akustyczne przeiroczyste , odbijajgce” na obiektach mostowych przeznaczone
do remontu poprzez wymiang, a ktérych powierzchnia ma wtasciwosci odbijajace
diwiek, stanowi zapore dla bezposredniego rozchodzenia sie w powietrzu hatasu
komunikacyjnego, bez ograniczern widocznosci. Dla $cian ekranéw przezroczystych
nalezy zastosowa¢ wypetnienie z ptyt poliweglanowych lub  akrylowych
przezroczystych, bezbarwnych posiadajgcych aktualng Aprobate IBDiM.

Wymagane parametry techniczne:

1) grubosc¢ ptyt — 15 mm,

2) wytrzymatos¢ na zginanie wg DIN 53452 - 98MPa,

3) modut sprezystosci wg DIN 53457 — 3000 MPa,

4) wytrzymatos¢ udarnosciowa wg DIN 53453 - 12 kJ/m2,

5) przepuszczalnosé swiatta - 92%,

6) ttumienie dZzwieku — 29 dB.

Dla ptyt wymagane jest uzyskanie atestu producenta.

Dla wszystkich ekranéw poliweglanowych przezroczystych przeznaczonych do remontu
po przez wymiang nalezy wykonac¢ systemowe elementy mocujgce oraz wykonaé

system linek mocujacych.
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h - ptyta z poliweglanu

e o \ komplet linki
zabezpieczajgcej

Uwaga:

- S$rednice otworu w ptycie i stupie dostosowaé do kompletu danej linki
zabezpieczajgcej (na rys. Srednice otworu oznaczono symbolicznie &@12),

- odlegtos¢ otworu od stupa, tj. 300 mm, dobra¢ do danego kompletu linki, aby linka
nie byta zbytnio napieta, jak réwniez, aby nie zwisata.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robdt nalezy uprzednio uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3/ Obrébki blacharskie.

Istniejgce  obrdébki  blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac w
zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowac nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych

na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym srodowiska roztwordw solnych.

W miejscach gdzie bedg wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonaé
miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwg malarskg dobrang do koloru i odcienia
istniejgcej powtoki malarskiej.

W przypadku uszkodzenia obrdébek blacharskich ekranéw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatdw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupow stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usungc lokalne ogniska korozji
obejmujgce powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobor
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupdéw stalowych nalezy
przeprowadzic¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.
Podczas Robot, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
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przyczepnos¢ farby do podtoza po przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych $rodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocg kitdbw lub szpachldwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem
przydatnosci jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozina przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjna, farba
podktadowa, farbg nawierzchniows.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejgcych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekar. W miejscach osadzenia podwalin na glowicach pali,
uszkodzeniu ulegly réwniez wypetnienia taczen montazowych  skutkujace
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowicg pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do weczeéniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystapienia
ubytkdw. Na taczeniu podwaliny z gtowica pala nalezy wykonaé nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Czes¢ pali ktére wystajg ponad poziom terenu nalezy réwniez oczyscié i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskad
akceptacje Inspektora Nadzoru.

StronaS5z 11

=



Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddaé utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w Srodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. Izolacyjnos¢
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementéw
wypetniajacych ekranu. Dla ekranu nr 28 izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskazZnik oceny pochtaniania dZzwieku wynosi 9 [dB].

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajace, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegdlnych skrzydet nalezy wykona¢ przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED —
ESG V5G 12,76, - PMIMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu robdt zasadniczych obszar na ktédrym prowadzone byty prace zostanie
uporzadkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekranow
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujacych materiatow: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtdknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypaé zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeling pomiedzy podwaling, a podtozem oraz zapobieganiu stagnacji wadd

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejagcych nasadzen w lokalizacji gdzie byly prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykonac¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemig

urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.
Wiasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujgce gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);
- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robét.
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2

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnodci,
swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatdw przewidzianych do
wykonania Rob6t wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzgdzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIiA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i
krotko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robot szybko postepujacych i krdétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

. Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t..)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowa organizacje ruchu winien
powiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA musza byé prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robo6t bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie

4.

wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robdét zamiennych, to wodwczas
Wykonawca przed przystapieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Rob6t oraz zastosowane rozwiazania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
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6.

posiadac aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robot w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest opracowad i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robot wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych izatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wtasciwg ich organizacje zgodnie z

zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robét (PTIOR) uwzgledniajgcym réwniez projekty czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowaé

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zardwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacia Robdt winna by¢é zgodna z  wymogami

obowigzujgcych przepisow [ zawsze konsultowana z Niezaleznym InZynierem i

Zamawiajgcym.

Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, taka zmiane organizacji Robot,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwos¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sieg,
ze ewentualnos$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktore beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakornczeniu
Robdt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy muszg by¢
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujacy

zainteresowane strony.
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Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robét w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) musza by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robdt. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac moga by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji

ruchu powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzer bezpieczestwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robdt, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzona na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie nalezy usungé bezwtocznie,
gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnig, pobocze oraz przylegty teren, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Zamawiajgcy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi by¢ $cisle
skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

10/ Dokumentacja zdjgciowa ekranu akustycznego nr 28.
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