Zafgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 591/2021 z dn. 25 stycznia 2021 r.

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANU AKUSTYCZNEGO NR 28 (ETAP Il) ZLOKALIZOWANEGO

1. Zakres Robét jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustyczneqgo nr 28 (Etap Il) zestawienie.

W CIAGU PASA DROGOWEGO AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW w 2021 r.

Odcinek nr 1.
Liczba Dlugos¢ Wysokos¢ Diugosé Lxc:ba saset Llc:ba iy : L_ICZba Belka .
kaset kasety ekranu sumaryczna H=1,50m | H=100m | innych kaset podwalinowa Uwagi
naprzesto | naprzesto | naprzesto
1 2,00 2,00 2,00 1 - - 0,50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
8 5,00 2,00 40,00 1 - - 0,50 -
1 4,00 2,00 4,00 1 - - 0,50 -
1 200 2,00 2,00 2 - 1 - Drzwi ewakuacyjne or 1
3 5,00 2,00 15,00 1 - - 0,50 -
26 5,00 2,50 130,00 - 2 - 0,50 -
1 3,00 2,50 3,00 - 2 - 0,50 -
1 2,00 2,50/2,90 2,00 - 2 - 0,50 Kaseta o zmiennej wysokosci
Lacznie 202,00
Odcinek nr 2.
: .. . 3 Liczba kaset | Liczba kaset iczba
ol ol I el ool It Tl St v ey B
naprzesto | naprzesto na przeslo
1 2,00 3,00 2,00 1 1 - 0,50 -
1 2,00 3,00 2,00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne ar 1
1 4,00 3,00 4,00 1 1 - 0,50 -
9 5,00 3,00 45,00 1 1 - 0,50 -
12 5,00 3,50 60,00 2 - - 0,50 -
9 5,00 4,50 45,00 2 1 - 0,50 -
9 5,00 4,00 45,00 1 2 - 0,50 -
1 3,00 4,00 3,00 1 2 - 0,50 -
1 5,00 3,00 5,00 1 1 - 0,50 -
1 2,00 3,00 2.00 - 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
6 5,00 3,00 30,00 1 1 - 0,50 -
1 3,00 3,00 3,00 1 1 - 0,50 -
4 5,00 4,00 20,00 1 2 - 0,50 -
28 5,00 5,50 140,00 2 2 - 0,50 -
1 2,00 5,50 2,00 1 2 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 3
13 5,00 5,50 65,00 2 2 - 0,50 -
1 2,00 5,50 2,00 2 2 - 0,50 -
13 5,00 5,50 65,00 2 2 - 0,50 -
10 5,00 4,00 50,00 1 2 - 0,50 -
1 2,00 4,00 2,00 I 2 - 0,50 -
Lacznie 592,00
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2. Warunki techniczne realizacji Robot :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje réwniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu

do wys. 1,00 m liczac od wysokosci istniejgcego terenu,
2/ Wypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych potwatkow z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowa¢ bez koniecznosci
demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposdb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymienic¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane cisnieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
w kolorze PALISANDER. Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejgca
siatke HDPE nadajgcg sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowaq siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.
Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usung¢ stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowac nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustyczne;.
Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowac i zastgpi¢c nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi cisnieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. W lokalizacjach gdzie na panelach
wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejgce
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementéw drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych, w tym srodowiska roztworéw solnych.
Wykonawca przed przystapieniem do ponownego montazu elementédw oktadzin
zewnetrznych paneli ECO-3 od strony jezdni autostrady przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji szkic konstrukcji (drewnianej lub stalowej) zapewniajacej
ochrone zamontowanych drewnianych pétwatkéw przed odrywaniem w wyniku
obcigzen dynamicznych powstajgcych w trakcie ods$niezania jezdni Autostrady.

3/ Obroébki blacharskie.
Istniejgce  obrébki  blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia prac w
zakresie naprawy powierzchni paneli akustycznych. Podczas ponownego montazu
nalezy zastosowac nowe elementy kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych

i
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na _oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym $rodowiska roztworéw solnych.

W miejscach gdzie beda wystepowaty lokalne ogniska korozji nalezy wykonaé
miejscowe zaprawki wraz z wierzchnig warstwa malarskg dobrang do koloru i odcienia
istniejgcej powtoki malarskie;j.

W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich ekranéw akustycznych podczas ich
demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.
4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupdw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usungé lokalne ogniska korozji
obejmujace powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobdr
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupdw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robot, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczgca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do podioza po przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych $rodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocy kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzié¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem

przydatnosci jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjna, farba
podkfadows, farbg nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyjaé RAL 5022.

Dla wszystkich materiatléw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
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5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejgcych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegty réwniez wypetnienia tgczen montazowych skutkujace
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowicg pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz glowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkdw. Na tgczeniu podwaliny z gtowica pala nalezy wykona¢ nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy cata powierzchnie, zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Czes¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy rowniez oczyscic i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.
Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w $rodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. Izolacyjnos¢
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementow
wypetniajacych ekranu. Dla ekranu nr 28 izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa wynosi 35

[dB] natomiast wskazZnik oceny pochtaniania d?wieku wynosi 9 [dB].

PrzejScie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajgce, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegdlnych skrzydet nalezy wykona¢ przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ.
ED-ESGVSG 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykonczeniowe.

Po zakoriczeniu robdt zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzagdkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekrandw
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujacych materiatéw: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtdknine z zatozeniem

W
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odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypaé zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeling pomiedzy podwaling, a podtozem oraz zapobieganiu stagnacji wadd

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejacych nasadzen w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastgpcze z roélin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykona¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokoéci co najmniej 50 cm,
posiadajacymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemig

urodzajna zgodnie w wymaganiami danego gatunku.
Witasciwymi do wykonania nasadzeri sg nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dfawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);
- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru nastepujace dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnodci,
swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robét wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wiasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i
krotko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robét szybko postepujacych i krotko trwajgcych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wtasciwe terenowo Oddzialy GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

2. . Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
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wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu — pkt 3c/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robot (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robot albo wykonanie robdt zamiennych, to wowczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robét oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz musza
posiadac aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz  byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdt w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentac;ji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robot wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robét), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wtasciwg ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robdt (PTiOR) uwzgledniajagcym rowniez projekty czasowej organizacji ruchu.

2. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowac

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacja Robot winna by¢é zgodna z wymogami
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obowigzujgcych przepisow i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

3. Wpykonawca uwzgledni kazdorazowo, taka zmiane organizacji Robét,
zaakceptowana przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwos¢ utrudnied w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikéw
Autostrady, w stosunku do wczes$niej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

5. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktéore beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakoriczeniu
Robdt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy muszg by¢
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujgcy

zainteresowane strony.

6. Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwfocznie przywrdci¢ do stanu poprzedniego po zakoriczeniu Rob6t w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) muszg by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

7. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robdt. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

8. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

9. Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektéw organizacji

ruchu powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnosé ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczerdstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robdt, zwiaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
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koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzong na czas

prowadzenia Robot.
c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie nalezy usung¢ bezwtocznie,

gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktore

oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrdécic¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczert w ruchu musi by¢ Scisle

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranu akustycznego nr 28.
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