(ETAP I) ZLOKALIZOWANYCH PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANOW AKUSTYCZNYCH NR 9 (ETAP I1), NR 5 ORAZ NR 7A

KATOWICE — KRAKOW w 2021 r.

1. Zakres Robdt jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 9 (Etap Il) zestawienie.

Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 592/2020 z dn. 25 stycznia 2021 r.

Odcinek nr 1.
Liczba| Dtugos¢ | Wysokosé Dlugosé e R . Liczba Belka y
H=1,50 m H=1,00m | innych kaset . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przesto na przgsto na przesto
2 5,00 5,00 10,00 3 - - 0,50 -
1 2,00 5,00 2,00 3 - - 0,50 -
21 5,00 5,00 105,00 3 - - 0,50 -
1 500 | 5,00/4,00 5,00 1 1 1 T i
wysokosci
6 5,00 4,00 30,00 1 2 - 0,50 -
1 4,80 4,00 4,80 1 2 - 0,50 -
2 5,00 4,00 10,00 1 2 - 0,50 -
1 3,00 4,00 3,00 1 2 - 0,50 -
1 2,00 4,00 2,00 - 2 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
22 5,00 4,00 110,00 1 2 - 0,50 -
1 500 | 4,00/5,00 5,00 1 1 1 0307 | [Besedozmienne]
wysokosci
1 4,00 5,00 4,00 3 - - 0,50 -
1 400 | 500/6,00 4,00 2 : 1 0j50) - [Srmegzmients
wysokosci
18 4,00 6,00 72,00 3 1 - 0,50 -
1 2,00 6,00 2,00 2 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
8 4,00 6,00 32,00 3 1 - 0,50 -
1 4,00 6,00 4,00 3 1 - 0,90 -
tacznie 404,80 m
b). Profil ekranu akustycznego nr 5 zestawienie.
Odcinek nr 1.
. : K ¥
Liczba Dhugosé Wysokosé Dhugosc Liczba kaset Liczba kaset : iczba Belka :
H=1,50 m H=1,00 m innych kaset ; Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przgsto na przgsto na przesto
1 2,00 3,20 2,00 1 1 - 0,70
18 5,00 3,20 90,00 1 1 . 0,70 Kasety z
1 5,00 4,20 5,00 1 2 - 0,70 drewna
1 5,00 5,20 5,00 3 - . 0,70
Lacznie 102,00 m

ﬁﬁ’
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Odcinek nr 2. - obiekt mostowy wypetnienia z poliweglanu.

Liczba Dtugos¢ | Wysokosé Dhugosé Liczba kaset Liczba innych Belka :
H=4,00 m ; Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna kaset na przgsto | podwalinowa
na przgsto
1 2,10 4,00 2,10 1 < z z
1 2,05 4,00 2,05 1 - - Dylatacja
18 2,05 4,00 36,90 1 - - -
1 2,05 4,00 2,05 1 - - Dylatacja
1 LS 4,00 2,10 1 - - -
Lacznie 4520 m
Odcinek nr 3.
Liczba Diugosé | Wysokosé Dhugosé Liczba kaset Liczba kaset ‘ Liczba Belka .
H=1,50 m H=1,00 m innych kaset . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przgsto na przgsto na przgsto
1 3,50 4,10 3,50 1 2 - 0,60 -
1 2,00 4,10 2,00 1 2 - 0,60 -
1 5,00 4,10 35,00 1 2 - 0,60 -
1 3,00 4,10 3,00 1 2 - 0,60 -
Lacznie 43,50
b). Profil ekranu akustycznego nr 7a (Etap 1) zestawienie.
Odcinek nr 1.
Diiizoss Liczba Liczba
Liczba Dlugos¢ | Wysokosé sumag o kaset kaset Liczba innych Belka Uwagi
kaset kasety ekranu ;‘y H=1,50m | H=1,00 m | kaset na przgsto | podwalinowa g
na przesto | na przesto
16 4,00 4,30 64,00 1 2 0 0,80 -
1 400 | 4,30/580 | 4,00 1 1 1 0,80 Kaseta 0 zmiennej
wysokosci
2 4,00 5,80 8,00 2 2 0 0,80 -
Lacznie 76,00
Odcinek nr 2 — obiekt mostowy wypetnienia z poliweglanu.
Dhugodé Liczba Liczba
Liczba Dhugosé | Wysokosc sumag - kaset kaset Liczba innych Belka o
kaset kasety ekranu ;’y H=1,50m | H=1,00 m | kaset na przgsto | podwalinowa g
na przgsto | na przesto
1 2,15 4,00 2,15 0 0 1 brak -
1 2,05 4,00 2,05 0 0 1 brak Dylatacja
18 2,05 4,00 36,90 0 0 1 brak -
1 2,05 4,00 2,05 0 0 1 brak Dylatacja
1 2,15 4,00 2,15 0 0 1 brak -
Lacznie 45,30
Strona 2 z 14




Odcinek nr 3.

Dlazods Liczba Liczba
Liczba Dlugos¢ | Wysokosé sum goz N kaset kaset Liczba innych Belka Uwai
kaset kasety ekranu aary =1 ,50m | H=1,00 m | kaset na przgsto | podwalinowa g
na przgsto | na przesto

2 4,00 5,30 8,00 3 0 0 0,80 -

1 5,00 5,30 5,00 3 0 0 0,80 -

1 2,20 5,10 2,20 2 0 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1

1 3,00 5,30 3,00 3 0 0 0,80 -

Lacznie 18,20

2. Warunki techniczne realizacji Robét :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje réwniez wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu
do wys. 1,00 m liczac od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Wypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Okfadzing paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych pétwatkéw z
drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowac bez koniecznosci
demontazu poszczegélnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony
zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy
doktadnie oczysci¢ (sposéb oraz technologie czyszczenia nalezy ustalié¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymieni¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane cisnieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
dla ekranéw nr 9 i 5 i 7a wystepuja dwa kolory tj. PALISANDER oraz PINIA (z palety
np. ALTA). Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystapieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystapienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejacg
siatke HDPE nadajacg sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowgq siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungé stare uszczelki, a w_ich miejsce

zamontowadé nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustycznej.

Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi cisnieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER oraz PINIA (z palety np. ALTA).
W lokalizacjach gdzie na panelach wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych
Wykonawca wymieni istniejagce oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce
dla elementéw drewnianych powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw
odpornych na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, w tym $rodowiska

roztwordow solnych.

ST

Strona 3z 14



3/ Wypetnienia — panele akustyczne przeiroczyste ,,odbijajace”.

Ekran akustyczny na obiekcie mostowym M32 (km 370+280) jezdnia lewa oraz jezdnia
prawa to ekran odbijajacy, przezroczysty. Konstrukcje wypetniert nalezy wymieni¢ na
ptyty akrylowe zbrojone wtéknami poliamidowymi PLEXIGLAS SOUNDSTOP® GSCC
(kolor CLEAR). Ekrany akustyczne przezroczyste ,,odbijajgce” na obiektach mostowych
przeznaczone do remontu poprzez wymiane, a ktérych powierzchnia ma wtasciwosci
odbijajgce dzwiek, stanowi zapore dla bezposredniego rozchodzenia sie w powietrzu
hatasu komunikacyjnego, bez ograniczen widocznosci. Dla $cian ekrandow
przezroczystych nalezy zastosowaé wypetnienie z ptyt poliweglanowych lub akrylowych
przezroczystych, bezbarwnych posiadajgcych aktualng Aprobate IBDiM.

Wymagane parametry techniczne:

1) grubos¢ ptyt — 15-25 mm,

2) wytrzymatosc na zginanie - 298MPa,

3) modut sprezystosci — 3200 + 100 MPa,

4) wydtuzenie przy zerwaniu - 25%,

5) przepuszczalnos¢ swiatta — 290%,

6) gestosé¢ - 1,19 £ 0,02 g/m3.

Dla ptyt wymagane jest uzyskanie atestu producenta.

Dla wszystkich ekranéw poliweglanowych przezroczystych przeznaczonych do remontu
po przez wymiane nalezy wykonac¢ systemowe elementy mocujace oraz wykonac
system linek mocujgcych. Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy mocujace a Sruby od

kotew stupdw na obiekcie zabezpieczy¢ kapturkami.

stup nosny
.30
o = o2
S : ,
A \ \“"\p%yta 2 polienlany
m:\_}_‘komplet linki
zabezpieczajgce;j
Uwaga:

- S$rednice otworu w ptycie i stupie dostosowa¢ do kompletu danej linki
zabezpieczajacej (na rys. srednice otworu oznaczono symbolicznie J12),

- odlegtos¢ otworu od stupa, tj. 300 mm, dobra¢ do danego kompletu linki, aby linka
nie byta zbytnio napieta, jak rowniez, aby nie zwisata.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3/ Obrébki blacharskie.
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Istniejgce  obrobki  blacharskie wykonane na wskazanym odcinku  ekranu
przeznaczonego do renowacji w przypadku gdy wystgpi taka uzasadniona potrzeba
nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac w zakresie naprawy powierzchni paneli
akustycznych. Podczas ponownego montazu nalezy zastosowaé nowe elementy

kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych na oddziatywanie czynnikdw

atmosferycznych, w tym Srodowiska roztworéw solnych.

Wszystkie obrdbki blacharskie nalezy oczysci¢ i wykonaé nowa powtoke malarskg w
kolorze RAL 5022.
W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich ekranéw akustycznych podczas ich

demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).
Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4/ stupy ekranéw - mocowane na palach.

P6tki stupéw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usunaé lokalne ogniska korozji
obejmujace powierzchnie metalu do stopnia czystoéci St 3. Technologia oraz dobér
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wcze$niejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do podioza poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych $rodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomoca kitdw lub szpachléwek ogélnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowad podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowa¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem
przydatnosci jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
¢) rozcieficzalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadzaé¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farba antykorozyjng, farba
podktadowg, farbg nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

W=
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Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejgcych zelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepujg
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegly réwniez wypetnienia taczen montazowych  skutkujgce
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowica pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do wczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystgpienia
ubytkéw. Na tgczeniu podwaliny z glowicg pala nalezy wykonaé¢ nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.

Cze$¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy rdwniez oczyscic i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w $rodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. lzolacyjnos¢
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementow
wypetniajacych ekranu.

Przejscie ewakuacyjne musi by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Woypetnienia
poszczegélnych skrzydet nalezy wykonaé przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED -
ESG V5G 12,76, - PMMA 12; - PC12 mm.

7/ Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu robdt zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzagdkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekrandw
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca Zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujacych materiatéw: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120

===
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2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtéknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypa¢ zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeling pomigdzy podwaling, a podfozem oraz zapobieganiu stagnacji wadd

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejgcych nasadzer w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykonac¢ nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykonac sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokoéci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemig
urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Wtasciwymi do wykonania nasadzen s3 nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragfolistny (Celastrus orbiculatus);

- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).

8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujace dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia dla  wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robét wg indywidualnych ustaler z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i
krétko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robdt szybko postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wtasciwe terenowo Oddzialy GDDKIA w

Krakowie i Katowicach.
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2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomié organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczedstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudnied w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robot bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robot albo wykonanie robdét zamiennych, to woéwczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robot oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robot w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robdt wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow
zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt wtasciwg ich organizacjg zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robot (PTIOR) uwzgledniajgcym réwniez projekty czasowej organizacji ruchu.

2.  Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowacd

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych
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Wykonawcy. Czasowa organizacia Robdt winna byé zgodna z wymogami

obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

Wykonawca  uwzgledni  kazdorazowo, taka zmiane  organizacji Robdt,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéra zmniejszy
ucigzliwo$¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikow
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedfozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualnos¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w pigtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakonczeniu
Robdt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy musza by¢
przez Wykonawcg naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujgcy
zainteresowane strony.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakoriczeniu Robdt w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Rob6t) musza by¢ odtworzone po ich zakorczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku
uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét. W zwiazku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektédw organizacji

ruchu powinien przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos$é ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewnié i utrzymywac¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$é urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robdt, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
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atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowga organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robét.

c) Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu i oznakowanie nalezy usung¢ bezwtocznie,
gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktore
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi by¢ $cidle
skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robot.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranéw akustycznych nr 9,5 i 7a.
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