Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. 1586/2020 z dn. 25 luty 2021 r.

WYTYCZNE

(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANOW AKUSTYCZNYCH NR 9 (ETAP 1), NR 5 ORAZ NR 7A
(ETAP 1) ZLOKALIZOWANYCH PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4
KATOWICE — KRAKOW w 2021 r.

1. Zakres Robdt jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 9 (Etap Il) zestawienie.

Odcinek nr 1.
Liczba | Dlugo$¢ | Wysokoséé Dhugosé Liczba kaset | Liczba kaset ; Liczha Belka .
H=1,50 m H=1,00 m innych kaset . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przgsto na przesto na przesto
2 5,00 5,00 10,00 3 - - 0,50 -
2,00 5,00 2,00 3 - - 0,50 -
21 5,00 5,00 105,00 3 - - 0,50 -
1 500 | 5,00/4,00 5,00 1 1 1 050 | Xasetaozmiennej
wysokosci
6 5,00 4,00 30,00 1 2 - 0,50 -
1 4,80 4,00 4,80 1 2 - 0,50 -
2 5,00 4,00 10,00 1 2 - 0,50 -
1 3,00 4,00 3,00 1 2 - 0,50 -
1 2,00 4,00 2,00 - 2 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 1
22 5,00 4,00 110,00 1 2 - 0,50 -
| 500 | 4,00/5,00 5,00 1 1 1 050770 e o amicnne]
wysokosci
1 4,00 5,00 4,00 3 - - 0,50 -
1 400 | 5,00/6,00 4,00 2 : 1 0550 e S eiene)
wysokosci
18 4,00 6,00 72,00 3 1 - 0,50 -
1 2,00 6,00 2,00 2 1 1 - Drzwi ewakuacyjne nr 2
8 4,00 6,00 32,00 3 1 - 0,50 -
1 4,00 6,00 4,00 3 1 - 0,90 -
Lacznie 404,80 m
b). Profil ekranu akustycznego nr 5 zestawienie.
Odcinek nr 1.
Liczba Dhugosé¢ Wysokosé Dhugosé Liczba kaset Lacabd kot . Liezba Belka .
H=1,50 m H=1,00 m innych kaset . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przesto na przesto na przegsto
1 2,00 3,20 2,00 1 1 - 0,70
18 5,00 3,20 90,00 1 1 i 0,70 Kasety z
1 5,00 4,20 5,00 1 2 - 0,70 drewna
1 5,00 5,20 5,00 3 - - 0,70
Lacznie 102,00 m
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Odcinek nr 2. — obiekt mostowy wypetnienia z poliweglanu.

Li kaset
Liczba Diugosé | Wysokosé | Dlugosé ;{Ci’ao Oa: Liczba innych Belka —_
kaset kasety ekranu sumaryczna ’ kaset na przesto | podwalinowa 8
na przesto
1 2,10 4,00 2,10 1 - - -
1 2,05 4,00 2,05 1 - - Dylatacja
18 2,05 4,00 36,90 1 - - -
1 2,05 4,00 2,05 1 - - Dylatacja
1 2,15 4,00 2,10 1 - - -
Lacznie 45,20 m
Odcinek nr 3.
i Li k Liczb
Licsba | Dhugosé | Wysokoss | Diugose | Cicvakeset | Liczbakasot | = Liczha Belka ‘
H=1,50 m H=1,00 m innych kaset . Uwagi
kaset kasety ekranu sumaryczna podwalinowa
na przgsto na przgsto na przgsto
1 3,50 4,10 3,50 1 2 - 0,60 -
1 2,00 4,10 2,00 1 2 - 0,60 -
7 5,00 4,10 35,00 1 2 - 0,60 -
1 3,00 4,10 3,00 1 2 - 0,60 -
Facznie 43,50
b). Profil ekranu akustycznego nr 7a (Etap 1) zestawienie.
Odcinek nr 1.
Diugosé Liczba Liczba
Liczba Dhugosé | Wysokosé sumag — kaset kaset Liczba innych Belka Uwagi
kaset kasety ekranu :y H=1,50m | H=1,00 m | kaset na przgsto | podwalinowa g
na przesto | na przesto
16 4,00 4,30 64,00 1 2 0 0,80 -
1 400 | 4305580 | 4,00 1 I ! ggn | PosRacmiEmS
wysokosci
2 4,00 5,80 8,00 2 2 0 0,80 -
Lacznie 76,00

2. Warunki techniczne realizacji Robét :

1/ Przygotowanie terenu obejmuje rowniez wykoszenie trawy, przycigcie winobluszczu

do wys. 1,00 m liczgc od wysokosci istniejgcego terenu,

2/ Woypetnienia — panele akustyczne ECO-3.

Oktadzine paneli ECO-3 od strony jezdni w postaci zamontowanych poétwatkéw z

drzewa sosnowego na siatce polietylenowej nalezy zdemontowac bez koniecznosci

demontazu poszczegdlnych sekcji paneli. Wykonczenie paneli ECO-3 od strony

zewnetrznej (chronionej) w postaci deszczutek wykonanych na zaktad , nalezy

S
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doktadnie oczysci¢ (sposéb oraz technologie czyszczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru) oraz wymieni¢ wszystkie elementy na nowe wykonane z drewna sosnowego
uprzednio zaimpregnowane cisnieniowo oraz pomalowane impregnatem ochronnym
dla ekranéw nr 9 i 5 i 7a wystepuja dwa kolory tj. PALISANDER oraz PINIA (z palety
np. ALTA). Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do montazu siatki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie kazdego
panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia wewnetrznego. W
przypadku wystapienia takiej sytuacji Wykonawca takze uzupetni braki. Na istniejaca
siatkg HDPE nadajaca sie do zabudowania, co potwierdzi Inspektor Nadzoru, nalezy
zamontowac¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng oraz nowg siatke z polietylenu
HDPE odporng na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych temperatur (zaréwno
niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz, $nieg), wiatru,
promieni UV.

Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usungé stare uszczelki, a w ich miejsce

zamontowac nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnosci akustyczne.

Potwatki od strony jezdni nalezy zdemontowaé i zastgpi¢ nowymi elementami z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanymi ci$nieniowo oraz pomalowanymi
impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER oraz PINIA (z palety np. ALTA).
W lokalizacjach gdzie na panelach wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych
Wykonawca wymieni istniejgce oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce
dla elementéw drewnianych powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub stopow
odpornych na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, w tym $rodowiska

roztwordéw solnych.
3/ Wypetnienia - panele akustyczne przezroczyste ,,odbijajace”.

Ekran akustyczny na obiekcie mostowym M32 (km 370+280) jezdnia lewa to ekran
odbijajacy, przezroczysty. Konstrukcje wypetnieri nalezy wymienié na ptyty akrylowe
zbrojone wiéknami poliamidowymi PLEXIGLAS SOUNDSTOP® GSCC (kolor CLEAR).
Ekrany akustyczne przeiroczyste ,,odbijajgce” na obiektach mostowych przeznaczone
do remontu poprzez wymiang, a ktérych powierzchnia ma wiasciwosci odbijajace
dzwigk, stanowi zapore dla bezposredniego rozchodzenia sie w powietrzu hatasu
komunikacyjnego, bez ograniczern widocznosci. Dla $cian ekrandéw przezroczystych
nalezy zastosowa¢ wypetnienie z ptyt poliweglanowych lub  akrylowych
przezroczystych, bezbarwnych posiadajgcych aktualng Aprobate IBDiM.

Wymagane parametry techniczne:

1) grubos¢ ptyt — 15-25 mm,

2) wytrzymatosé na zginanie - 298MPa,

3) modut sprezystosci —3200 + 100 MPa,

4) wydtuzenie przy zerwaniu - 5%,

5) przepuszczalnos¢ $wiatta — >90%,

6) gestosé - 1,19 £ 0,02 g/m3.
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Dla ptyt wymagane jest uzyskanie atestu producenta.

Dla wszystkich ekrandw poliweglanowych przezroczystych przeznaczonych do remontu
po przez wymiane nalezy wykona¢ systemowe elementy mocujace oraz wykonac
system linek mocujgcych. Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy mocujace a Sruby od
kotew stupdw na obiekcie zabezpieczy¢ kapturkami.

stup nosny

Qﬂu__u___.,ggo__ ......... - —
~ e P12
& ID]]]]]II]IDI{B]]I!I{IDII]]IUIEH'JIHB I
| “_plyta z poliweglanu
* komplet linki
zabezpieczajgcej
Uwaga:

- Sdrednice otworu w ptycie i stupie dostosowaé do kompletu danej linki
zabezpieczajgcej (na rys. srednice otworu oznaczono symbolicznie J12),

- odlegtos¢ otworu od stupa, tj. 300 mm, dobra¢ do danego kompletu linki, aby linka
nie byta zbytnio napieta, jak rowniez, aby nie zwisata.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
3/ Obrébki blacharskie.

Istniejgce  obrdbki blacharskie wykonane na wskazanym odcinku ekranu
przeznaczonego do renowacji w przypadku gdy wystgpi taka uzasadniona potrzeba
nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac w zakresie naprawy powierzchni paneli
akustycznych. Podczas ponownego montazu nalezy zastosowal nowe elementy

kotwigce ze stali nierdzewnej lub stopdw odpornych na oddziatywanie czynnikéw

atmosferycznych, w tym Srodowiska roztwordw solnych.

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy oczysci¢ i wykonaé nowa powfoke malarskg w
kolorze RAL 5022.
W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich ekranéw akustycznych podczas ich

demontazu Wykonawca na wtasny koszt odtworzy zniszczony element (elementy).
Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.
4/ Stupy ekranéw - mocowane na palach.

Potki stupdw stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usungc lokalne ogniska korozji
obejmujgce powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobdr
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznosci demontazu paneli akustycznych.

@/7:
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Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usunac¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. stara, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do podioza poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, fugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych srodkdw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomocy kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzié¢ i
zeszlifowac¢ podtoze pod farbe,

- do malowania nalezy stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem
przydatnosci jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farbg antykorozyjna, farba
podktadowg, farbg nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementéw HEA 160 nalezy przyjaé RAL 5022.

Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robét nalezy uprzednio uzyska¢

akceptacje Inspektora Nadzoru.
5/ Belki podwalinowe , gtowice pali, pale.

Na istniejacych Zzelbetowych belkach podwalinowych o wys. 50-60 cm wystepuja
lokalne uszkodzenia powierzchni betonowych, gtéwnie o charakterze uszkodzen
mechanicznych oraz spekan. W miejscach osadzenia podwalin na gtowicach pali,
uszkodzeniu ulegly réwniez wypetnienia taczen montazowych skutkujace
powstawaniem szczelin pomiedzy podwaling, a gtowica pala.

Wszystkie belki podwalinowe oraz gtowice pali nalezy doktadnie odczysci¢, w tym
taczenia montazowe (technologia czyszczenia do weczesniejszego uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru) z obydwdch stron, celem przygotowania powierzchni do
wykonania lokalnych napraw zaprawami naprawczymi w miejscach wystapienia
ubytkéw. Na taczeniu podwaliny z gtowicg pala nalezy wykonaé nowe polewki z
materiatu niskoskurczliwego wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy lub folii).
Po wykonaniu renowacji belek oraz gtowic nalezy catg powierzchnie, zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi do betonu wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy
malarskiej odpornej na oddziatywanie soli.
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Czes$¢ pali ktore wystajg ponad poziom terenu nalezy réowniez oczysci¢ i zabezpieczy¢
materiatem hydroizolacyjnym.
Dla wszystkich materiatéw uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odpady powstate po wykonywaniu w/w czynnosci nalezy poddac utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6/ Przejscia ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne (drzwi) w ekranach akustycznych winny by¢ zaopatrzone
w srodki zapewniajgce utrzymanie ich petnej skutecznosci akustycznej. Izolacyjnosé
akustyczna tych urzadzen powinna by¢ taka sama jak pozostatych elementow
wypetniajgcych ekranu.

PrzejScie ewakuacyjne musi byé wyposazone w urzadzenia samozamykajace, bez
mozliwosci otwarcia od strony chronionego obszaru. Wszystkie nowo wykonane
przejscia ewakuacyjne nalezy wykona¢ w kolorze RAL 5022. Wypetnienia
poszczegélnych skrzydet nalezy wykonaé przy uzyciu paneli przezroczystych.
Zamawiajacy wymaga zastosowania drzwi ewakuacyjnych firmy CALVERO typ. ED —
ESG V5G 12,76, - PMMA 12; - PC 12 mm.

7/ Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu robét zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace zostanie
uporzadkowany. Wzdtuz pasa terenu przylegtego bezposrednio do ekrandw
akustycznych od strony jezdni gtéwnej zostanie wykonane na poziomie terenu
doszczelnienie ekranu akustycznego w formie tzw. "materaca zwirowego" przy
zastosowaniu nastepujacych materiatéw: zwir 8/16, geowtdknina ALT.TC/PES 120
2x50. Wykonawca utozy bezposrednio na rodzimym gruncie geowtdknine z zatozeniem
odpowiedniego zaktadu w czesci pionowej na podwalinie, a w czesci poziomej na
gruncie. Nastepnie nalezy na catej dtugosci wysypac zwir o gr. zasypu min. 35 cm.
Zastosowanie geowtdkniny ma na celu uniemozliwienie zsuwania sie zwiru przez
szczeline pomiedzy podwaling, a podtozem oraz zapobieganiu stagnacji wéd

opadowych.

W przypadku zniszczenia istniejgcych nasadzen w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze z roslin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykona¢ sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajgcymi min. 3 pngcza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych ziemig

urodzajng zgodnie w wymaganiami danego gatunku.

Wtasciwymi do wykonania nasadzen sg nastepujace gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);

- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).
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8/ Warunki realizacji robét.

1. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujace dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robdt wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt
czasowej organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym autostrady A4 zgodny z:

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wtasciwe terenowo
Oddziaty GDDKiA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i
krotko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robot szybko postepujacych i krétko trwajgcych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wtasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t..)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowa organizacje ruchu winien
powiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w
przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i 3b/ powyzej). Roboty
wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczeristwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje
utrudniert w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robot bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu robdt albo wykonanie robét zamiennych, to wdwczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robét oraz zastosowane rozwiazania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
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posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robot w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii robdt wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci, S$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wtasciwag ich organizacje zgodnie z
zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i Organizacji
Robét (PTiOR) uwzgledniajgcym rowniez projekty czasowej organizacji ruchu.

2. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowaé

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych wymogow _stawianych

Wykonawcy. Czasowa organizacjia Robdt winna by¢ zgodna z wymogami

obowigzujgcych przepiséw i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

3. Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, takg zmiane organizacji Robdt,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajacego, ktéra zmniejszy
ucigzliwo$¢ utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmiany Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza
wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu w piagtki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w poniedziatki
na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

5. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakonczeniu
Robdt, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy muszg by¢
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb satysfakcjonujacy

zainteresowane strony.
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6.

Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwtocznie przywréci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robét w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robét) musza by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych samych
elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione na nowe.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robdt. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych paséw
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowiazany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie

planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektdw organizacji
ruchu powinien przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze mieé istotnego
negatywnego wptywu na ptynnos¢ ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzeri bezpieczedstwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Robét, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzonga na czas
prowadzenia Robot.

c) Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu i oznakowanie nalezy usungé bezwtocznie,
gdy nie s one dfuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegly teren, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrécié¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajgcy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczein w ruchu musi by¢ $ciéle

skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranéw akustycznych nr 9,5 i 7a.
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