Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 31/2022 z dn. 12 stycznia 2022 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla BIEZACYCH NAPRAW EKRANU AKUSTYCZNEGO NR 23 ZLOKALIZOWANEGO W PASIE
DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW w 2022 r.

1. Zakres Robot jest zgodnie z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

a). Profil ekranu akustycznego nr 28 (Etap Il) zestawienie.

Odcinek nr 1.

Liczba | Dhugo$¢ | Wysokosé Dhugos¢ L1cha beeich Bariera .

H=3,20m Uwagi
kaset | kasety ekranu sumaryczna betonowa
na przesto
79 4,00 4,30 316,00 1 0.95.1.00 | -0 bariet befonowych
632 m
1 3,00 4,30 3,00 1 0,95-1,00 Elc;w. barier betonowych 6
t.acznie 319,00

2. Warunki techniczne realizacji Rob6t :

1/ Przygotowani terenu.

Przygotowanie terenu obejmuje wykoszenie trawy, przyciecie winobluszczu do
wys. 1,00 m liczagc od wysokosci istniejgcego terenu.

2/ Woypetnienia — panele akustyczne ,,BADI” od strony terenu chronionego.

Wykoriczenie paneli ,BADI” od strony zewngtrznej (chronionej) w postaci konstrukcji z
drzewa egzotycznego ,BADI” (listwy 4000x92x7 mm) nalezy zdemontowaé bez
koniecznosci demontazu poszczeg6inych sekcji paneli. Cze$é zdemontowanego
materiatu nalezy odfozy¢ w celu wykonania wymiany uszkodzonych listew od strony
Autostrady. Przed przystapieniem do montazu nowej elewacji nalezy sprawdzié
powierzchnie kazdego panelu pod katem ewentualnych lokalnych brakéw wygtuszenia
wewnetrznego. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca uzupetni
wszystkie braki. Nowg elewacje zewnetrzng od strony terenu chronionego nalezy
wykona¢ po przez zamontowanie na istniejaca ptyte OSB (drewnopochodna ptyta
kompozytowa, tréjwarstwowa) nowej membrany wysoko paroprzepuszczalng oraz
siatki z polietylenu HDPE odpornej na uderzenia kamieni oraz dziatanie skrajnych
temperatur (zaréwno niskich, jak i wysokich), opadéw atmosferycznych (grad, deszcz,
Snieg), wiatru, promieni UV. Nowa elewacje od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ z
drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowane ciénieniowo oraz pomalowanej
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impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER. Wszystkie materiaty z demontazu
nalezy zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

W lokalizacjach gdzie na panelach wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych
Wykonawca wymieni istniejace oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce
dla elementéw drewnianych powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub stopow
odpornych na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, w tym $rodowiska

roztwordw solnych.

Spomiedzy sekcji_paneli_akustycznych nalezy usung¢ stare uszczelki, a w_ich miejsce

zamontowad nowe elementy uszczelniajgce dla zachowania szczelnoSci akustycznej.

3/ Wypetnienia — panele akustyczne ,BADI” od strony Autostrady.

Oktadzine paneli ,BADI” od strony jezdni w postaci zamontowanej konstrukcji z drzewa
egzotycznego ,BADI” (listwy 4000x92x7 mm) na konstrukcji, ktérg tworzg belki
drewniane, wypetnione organiczng wetna mineralng. Wetna ta od strony jezdni zostata
zabezpieczona welonem (geowtékning) oraz deskami z drewna ,,BADI” 4000x92x7 mm.
Oktadzine paneli ,BADI” od stroni jezdni nalezy oczyscic ciSnieniowo (dopuszcza sig
zastosowanie detergentéw) bez konieczno$ci demontazu poszczegélnych sekcji paneli.
Spomiedzy sekcji paneli akustycznych nalezy usunac stare uszczelki, a w ich miejsce
zamontowaé nowe elementy uszczelniajace dla zachowania szczelnosci akustycznej.
Wszystkie

Powierzchnie uszkodzonej tkaniny technicznej w miejscach obecnych uszkodzen i
wymienianych listew nalezy pomalowa¢ preparatami elastycznymi (np. guma w
ptynie). Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcji wypetnienia nalezy wymienic z
wykorzystanie elementéw z demontazu elewacji od strony terenu chronionego.
Oktadzine paneli ,BADI” od strony jezdni w postaci zamontowanej konstrukcji z drzewa
egzotycznego  (listwy  4000x92x7 mm) nalezy zaimpregnowac preparatami
grzybobdjczymi oraz pomalowanymi impregnatem ochronnym w kolorze PALISANDER.
Wykonawca réwniez uwzgledni ponowne wzmocnienie istniejgcych potaczen z
zszywek, gwozdzi lub wkretéw nierdzewnych. W lokalizacjach, gdzie na panelach
wystepuje oznakowanie drég ewakuacyjnych Wykonawca wymieni istniejgce
oznakowanie na nowe. Wszystkie elementy kotwigce dla elementow drewnianych
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stopéw odpornych na oddziatywanie

czynnikéw atmosferycznych, w tym $rodowiska roztwordow solnych.
4/ Bariery betonowe.

Powierzchnie barier betonowych (obydwie strony) nalezy oczysci¢ ci$nieniowo oraz
wykona¢ lokalne naprawy zaprawami naprawczymi, w tym wypetnienia spekan rys
pionowych po przez wykonanie nacig¢ poprzecznych wraz z osadzeniem na zywicy
epoksydowej pregtéw zebrowanych fi 8mm oraz zaszpachlowanie zaprawami
niskoskurczowymi po obu stronach (w przypadku wystgpowania lokalnych ubytkow

barier miejsca nalezy oczysci¢ oraz uzupetnic zaprawami naprawczymi PCC),

)

N
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oczyszczenie i przygotowanie podifoza wraz z wykonaniem hydroizolacji pionowej
gtowic pali wyniesionych ponad poziom terenu. Dla przedmiotowych robdt nalezy
rowniez uwzgledni¢ usuniecie skruszonych luznych fragmentéw zapraw oraz
wykonanie nowych podlewek pomiedzy podstawa stupa, a betonowg barierg za
pomocy zapraw niskoskurczowych wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (z papy
lub folii) oraz wykonanie napraw szczelin dylatacyjnych w barierach betonowych wraz z
ich uzupetnieniem za pomoca sznura i kitu poliuretanowego trwaleplastycznego, w tym
rowniez lokalng naprawe krawedzi dylatacji. Catg powierzchnie barier betonowych od
strony terenu chronionego nalezy zabezpieczyé powloka antykorozyjng do betonu.
Natomiast od strony autostrady powierzchnig barier betonowych nalezy zabezpieczy¢
poprzez aplikacje nowej powtoki zywicznej na powierzchni pionowej oraz poziomej

(pod panelem akustycznym).

Dla powyzej opisanego zakresu robét nalezy uwzglednié wymiane wszystkich

elementow odblaskowych U-1c (ksztatt - trapez, materiat - aluminium).

Materiaty niezbedne do wykonania opisanych napraw jak réwniez technologie nalezy

uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
4/ Obrébki blacharskie.

Dla przedmiotowego odcinka ekranu akustycznego nr 23 nalezy wykona¢ nowe obrdbki
blacharskie wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej lub blachy stalowej
ocynkowane i malowane na RAL 5022 oraz kotwione za pomocag wkretéw ze stali
nierdzewnej.

Dla wszystkich materiatéow uzytych do wykonania Robot nalezy uprzednio uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5/ Stupy ekranéw.

Potki stupow stalowych (HEA 160) nalezy oczysci¢ oraz usunaé lokalne ogniska korozji
obejmujace powierzchnie metalu do stopnia czystosci St 3. Technologia oraz dobdr
sprzetu do czyszczenia pozostaje do wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie prace w zakresie renowacji stupéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ bez koniecznoéci demontazu paneli akustycznych.

Podczas Robdt, w zakresie odtworzenia powtok malarskich nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, ttuszcz,
rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do podtoza poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw sciernych, piaskowanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych skutecznych $rodkéw,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za
pomoca kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe,
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- do malowania nalezy stosowaé farby ogdlnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewnetrznego i rozpuszczalniki dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem

przydatnosci jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby podktadowe i nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,

ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
¢) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami  kompresorowymi itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ w 3-ch warstwach: pokrycie farba antykorozyjna, farba
podktadowa, farba nawierzchniowa.

Jako kolorystyke renowacji stalowych elementow HEA 160 nalezy przyja¢ RAL 5022.

Dla wszystkich materiatféw uzytych do wykonania Rob6t nalezy uprzednio uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

7/ Roboty wykoriczeniowe.
Po zakoriczeniu robdt zasadniczych obszar na ktérym prowadzone byty prace nalezy

uporzadkowac.

W przypadku zniszczenia istniejacych nasadzert w lokalizacji gdzie byty prowadzone
Roboty nalezy wykona¢ nasadzenia zastgpcze z roélin pnacych. Nasadzenia nalezy
wykonaé sadzonkami co najmniej dwuletnimi o wysokosci co najmniej 50 cm,
posiadajacymi min. 3 pnacza. Sadzonki nalezy sadzi¢ w dofach wypetnionych ziemia

urodzajna zgodnie w wymaganiami danego gatunku.
Wiaséciwymi do wykonania nasadzen sg nastgpujace gatunki:
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia);
- Winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata);
- Dtawisz okragtolistny (Celastrus orbiculatus);
- Rdestowka Auberta, rdest Auberta (Fallopia aubertii).
8/ Warunki realizacji Rob6t.
1. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
éwiadectwa dopuszczenia dla  wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robot wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

b/ projekt technologii i organizacji robot (dalej jako PTiOR), w tym réwniez projekt

czasowej organizacji ruchu dla robét w PDA zgodny z:
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2,

i. zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego schematami oznakowania z
zarzgdzenia GDDKIiA nr 52 z dnia 23 grudnia 2020 r. przez witasciwe
terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie i Katowicach,

ii. schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujgcych i
krotko trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw
dla robdt szybko postepujacych i krétko trwajacych dla koncesyjnego
odcinka autostrady A4 Katowice — Krakéw (km 341+640 — 401+100)”
zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego i Operatora (VIA4 S.A.) przez
wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIiA w Krakowie i Katowicach,

iii. opracowanymi indywidualnie projektami Czasowej organizacji ruchu
pozytywnie zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego i Niezaleznego Inzyniera
oraz zatwierdzonymi przez wilasciwe terenowo Oddzialy GDDKIA w
Krakowie i Katowicach.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t..)
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajaca Czasowg organizacje ruchu winien
powiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem
czasowej organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu — pkt 1b/ iii powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robot
(w przypadku schematéw czasowej organizacji ruchu — pkt 1 b/ i oraz 1/b ii
powyzej). Roboty wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposdb
gwarantujacy zachowanie zasad bezpieczeristwa ruchu drogowego (dalej jako BRD)
oraz minimalizacje utrudnier w ruchu na Autostradzie.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiekszenie lub zmniejszenie

4.

6.

P

wskazanego zakresu robét albo wykonanie robdt zamiennych, to wdwczas
Wykonawca przed przystapieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt oraz zastosowane rozwigzania
muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych, w tym ujetym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002 r. oraz muszg
posiadac aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich
uzyciem i zabudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz  byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robdt w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
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technologii robot wskazanych w pkt. 2.1 ppkt. Zapytania ofertowego (w tym
organizacja ruchu na czas robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnodci, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatow

zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9/ Czasowa organizacja ruchu.

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robét wiasciwa ich organizacje zgodnie
7 zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera PTiOR-em uwzgledniajgcym rowniez

projekty czasowej organizacji ruchu.

2. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowac

utrudnienia w ruchu, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych utrudnien oraz ich

zakresu. Zasada ta jest jednym z najistotniejszych _wymogow stawianych

Wykonawcy. Czasowa _organizacja Robét winna byé zgodna z wymogami

obowigzujgcych przepisow i zawsze konsultowana z Niezaleznym Inzynierem i

Zamawiajgcym.

3. Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, taka zmiane organizacji Robot,
zaakceptowang przez Niezaleznego Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktora zmniejszy
ucigzliwoéé utrudnien w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikow
Autostrady, w stosunku do wczesniej przedfozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sig,
7e ewentualno$¢ wprowadzenia takich zmian Wykonawca uwzgledni w Ofercie.

4. Wykonawca przy opracowaniu PTiOR uwzgledni fakt, ze Zamawiajacy nie dopuszcza
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w piatki w obrebie jezdni prawej
Autostrady (w kierunku Krakowa) w godzinach od 12:00 do 21:00 oraz w
poniedziatki na jezdni lewej (w kierunku Katowic) w godzinach od 06.00 do 13.00.

5. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktére beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakoiczeniu
Robét, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy musza by¢
przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposdb satysfakcjonujacy

zainteresowane strony.

6. Wszystkie elementy rozebrane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwlocznie przywrécié¢ do stanu poprzedniego po zakoriczeniu Robdot w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robot) musza byc odtworzone po ich zakorczeniu z tych
samych elementéw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku
uszkodzenia wymienione na nowe.

7. Wykonawca ze szczegolng starannoscia bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét. W zwigzku z faktem, ze wymaga to redukcji czynnych pasow
ruchu — operacje takie nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natezenia ruchu

na Autostradzie.

e
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8. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych Robdt mogg byé
realizowane inne roboty budowlane. W zwiazku z tym niezbedne jest uzgadnianie
planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

9. Wykonawca przy dobieraniu, opracowywaniu i wprowadzeniu projektédw organizacji
ruchu powinien przestrzega¢ nastepujgcych wymagari:

a)  Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie moze miec istotnego
negatywnego wptywu na ptynno$é ruchu.

b)  Wykonawca powinien zapewnié i utrzymywac¢ w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu; Wykonawca musi
zapewni¢ dobra widoczno$¢ urzadzen brd i oznakowania przez caty okres
wykonywania Rob6t, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny
koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowg organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robdt.

c) Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu i oznakowanie nalezy usunaé¢ bezwtocznie,
gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty, nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

10. Zamawiajacy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczer w ruchu musi by¢ scisle
skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

10/ Dokumentacja zdjeciowa ekranéw akustycznych nr 23.
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