Zatgcznik nr 2 do pisma SAM S.A. l.dz. 400/2020 z dn. 15 stycznia 2020 r.

Umowa o roboty budowlane

zawarta w Mystowicach w dniu luty 2020 r., pomiedzy :

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedziba w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-Wschéd, pod numerem KRS 0000026895, Regon :
273796214, NIP : 634-22-62-054,
Zarzad: Emil Wasacz — prezes zarzadu,

Mariusz Serwa - wiceprezes zarzadu,

Pawet Kocot — cztonek zarzadu.

kapital akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catosci,

reprezentowana przez:

1. Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarzadu,
2. Pawel Kocot — Cztonek Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a.

[...] z siedziba w [...] (kod pocztowy) przy ul. [...] nr [...], zarejestrowang w Sadzie [...] w [...],
[...] Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS [...], Regon :
[esals NIP ¢ o]

Zarzad:
kapitat akcyjny: [...] PLN, wptacony w catosci,

reprezentowang przez :
L[...] - [...],
2.[0..]- ]

zwanym dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej tacznie Stronami lub indywidualnie jako Strona,
0 nastgpujacej tresci, zwana dalej Umowq :

§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot w zakresie biezacych napraw ekranu
akustycznego nr 28 o tacznej dtugosci 1.527,7 m w tym 70,35 m o wys. 1,75 m, 427,5 m o
wys. 2,0 m, 133,0 m o wys. 2,5 m, 2,0 m o wys. 2,5-2,9 m, 151,85 m o wys. 3,0 m, 128,0 m o
wys. 3,5 m, 236,0 m o wys. 4,0 m, 1050 m o wys. 4,5 m oraz 274,0 m o wys. 5,5 m
zlokalizowanych po stronie potudniowej Autostrady od km 348+442 do km 349+814 (jezdnia
w kier. Krakowa), oraz wykonanie remontu schodéw ewakuacyjnych, poreczy i wykonanie
remontu (poprzez wymiang) 7 szt. istniejacych zuzytych drzwi ewakuacyjnych
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Zatgcznik nr 2 do pisma SAM S.A. |.dz. 400/2020 z dn. 15 stycznia 2020 r.

zlokalizowanych w ciagu ekranow akustycznych km 348+595, 348+800, 349+000, 349+195,
3494365 kier. Krakow. (2 szt. wzdtuz tacznicy bezpo$redniej relacji Krakéw — Bielsko Biala)
zlokalizowanych w ciagu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice -
Krakow (dalej jako PDA), zgodnie z trescig zapytania ofertowego Zamawiajacego z dnia
15 stycznia 2020 r. (pismo 1.dz. 400/2020 - Zatacznik nr 1 do Umowy) i oferta Wykonawcy
(pisma z dnia stycznia 2020 r. — Zatacznik nr 2 do Umowy) — dalej jako Roboty.

2. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czg$é. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zatacznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywaé postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy Zatacznikiem nr 1 do Umowy a Zatacznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zalacznika nr 1.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania Robot
przedtozyé Niezaleznemu Inzynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji robot
(dalej jako PTiOR), w tym rowniez projekt czasowej organizacji ruchu dla rob6t w PDA
zgodny z:

a/ zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego schematami oznakowania z zarzadzenia
GDDKIA nr 34 z dnia 30 lipca 2014 r. przez wilasciwe terenowo Oddzialy GDDKiA w
Krakowie i Katowicach,

b/ schematami tymczasowej organizacji ruchu dla robot szybko postgpujacych i krotko
trwajacych pn. ,,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw dla robot szybko
postepujacych i krotko trwajacych dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice —
Krakéw (km 341+640 — 401+100)” zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego 1 Operatora
(VIA4 S.A)) przez wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIiA w Krakowie i Katowicach,

¢/ opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie
zaopiniowanymi przez Zamawiajacego i Niezaleznego Inzyniera oraz zatwierdzonymi przez
wiasciwe terenowo Oddzialy GDDKiA w Krakowie 1 Katowicach.

4. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) Wykonawca, jako
jednostka wprowadzajaca czasowsg organizacjg¢ ruchu winien powiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej na 7 dni przed prowadzeniem czasowej organizacji ruchu (w przypadku
indywidualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu — pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny
przed rozpoczeciem robdt (w przypadku schematéw tymczasowej organizacji ruchu — pkt 3a/ i
3b/ powyzej). Roboty wykonywane w PDA musza by¢ prowadzone w sposob gwarantujacy
zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacjg
utrudnien w ruchu na Autostradzie.

§2
1. Ustala sie cene za wykonanie catosci Robdt opisanych w § 1 powyzej na kwote
......................... PLN netto (stownie: ........................... 00/100 zlotych netto) z czego:
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8 wessvavnmnas PLN netto (stownie: ........................ 00/100 zlotych netto) na
czgS¢ robot dotyczacq wykonania remontu ekranu akustycznego nr 28 o lacznej diugosci
631,5 m, zlokalizowanego po stronie potudniowej Autostrady od km 348+422 do km 349+054
(jezdnia w kier. Krakowa), w tym wykonanie remontu schodéw ewakuacyjnych, spocznikow i
zabezpieczenie ich powierzchni powtokami antykorozyjnymi oraz wykonanie wymiany 3 szt.
istniejacych zuzytych drzwi ewakuacyjnych w km 348+595, 348+800 i 349+000 kier. Krakéw.

Bl sesiasssssas PLN netto (stownie: ........................ 00/100 ztotych netto) na
pozostalg cze$¢ Robot.

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z obowiazujacych
przepisow.

3. Cena okreSlona w ust. 1 powyzej, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stata
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe platnosci nie beds nalezne
w zwiagzku ze zmianami w kosztach Wykonawcey z tytutu zatrudnienia pracownikéw, kosztow
materiatdw lub innych wydatkow. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,
ktorych wykonanie bedzie skutkowalo zwigkszeniem ceny wymagaja pisemnej akceptacii
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostang uznane tylko te
roboty, ktére nie zostaly przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie mozna bylo
przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta staranno$é¢ Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktére
byty potrzebne do jej sporzadzenia. Nie beda brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze
strony Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znal on warunkéw na placu budowy
1 w jego otoczeniu.

5. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowal swoje
zobowiazania, jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza sie zadnych
dodatkowych platnosci z tytulu wystgpowania robdt nieprzewidzianych przez Wykonawce,
ktérych wykonanie bedzie konieczne dla ukoficzenia catosci Robét.

§3
1. Termin wykonania Roboét ustala si¢ nastepujaco :

a/ od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. — Roboty w zakresie
wykonania remontu ekranu akustycznego nr 28 o tacznej dtugosci 631,5 m, zlokalizowanego
po stronie potudniowej Autostrady od km 348+422 do km 349+054 (jezdnia w kier. Krakowa)
w tym wykonanie remontu schodéw ewakuacyjnych oraz wymiang 3 szt. istnigjacych zuzytych
drzwi ewakuacyjnych w km 348+595, 348+800 i 349+000 kier. Krakow,

b/ od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 30 pazdziernika 2020 r. — pozostale Roboty w
zakresie biezacych napraw ekranu akustycznego nr 28 o lacznej di. 896,2 mb, i wartosci
...................... PLN netto .

2. Terminy okreSlone w ust. 1 powyzej, moga ulec zmianie tylko w przypadku
wystepowania w okresie wykonywania Robdt okoliczno$ci nadzwyczajnych. Wykonawca
zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie terminu wykonania Robot, jezeli

%
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wystapity okolicznosci sity wyzszej. Site wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Wykonawcy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w calosci lub czesci,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
O zaistnieniu okoliczno$ci sity wyzszej, czasie trwania i przewidywanych skutkach dla
niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest niezwloczne poinformowac Zamawiajacego
na pismie.

§ 4

1. Nadzor nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier, ktory wyznaczy Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji zadania Kierownika Robdt jako osobg
odpowiedzialng za realizacjg Umowy.

3. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany zaakceptowanego Kierownika Roboét jedynie na
osobe, ktdra uzyska wezesniej pisemng akceptacjg Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do wszystkich zalecen i uwag zgtaszanych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Roboét oraz do bezwzglednego
przestrzegania zasad BRD, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w zwiazku z
wykonywaniem Robét.

5. Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialna za realizacj¢ Umowy bedzie
Pan Lukasz Gacek.

§5

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen gwarancyjnych i roszczen z tytutu
rekojmi, jakie moga przystugiwa¢ Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy Robot,
Zamawiajacy wstrzyma z kazdej z faktur Wykonawcy platnos¢ kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ 5% wartosci netto, czyli tacznie kwotg 5% catkowitej ceny umownej netto
wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Kwota bgdzie zwrocona Wykonawcy przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi, o ktérych mowa
w § 7, w wysokosci nominalnej, tj. bez odsetek.

2. Za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyzej moze by¢
zastapione bezwarunkowa, nieodwolalng i platng na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego gwarancjg bankowa udzielong przez renomowany bank lub gwarancja
ubezpieczeniowa udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, wazna do 30
dnia po dniu zakonczenia okresu gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktérych mowa w § 7,
na kwote stanowiaca rownowarto$¢ 5% catkowitej ceny umownej netto wskazanej w §2 ust. 1
powyzej. Tre§¢ gwarancji musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym 1 przez niego
zaakceptowana.

3. Ponadto dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytutu wadliwego wykonania,
badz niewykonania Umowy przez Wykonawcg, jakie moga przystugiwaé Zamawiajacemu, w
terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
bezwarunkowa, nieodwolalng i ptatng na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego, wazng
do 30 dnia po dniu koncowego odbioru Robdt, o ktérym mowa w § 7 ust. 3, gwarancjg

4/10

e
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bankowa udzielong przez renomowany bank lub gwarancje ubezpieczeniowa udzielona przez
renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, na kwote stanowigca réwnowartosé 10%
catkowitej ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1 powyzej. Tresé gwarancji musi zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym i przez niego zaakceptowana.

4. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci i
w terminie okreSlonym w ust. 3 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy najpdzniej w terminie 30 dni liczac od daty uptywu
terminu na przedtozenie gwarancji.

5. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda forme naruszenia obowiazkow
umownych Wykonawcy, w tym réwniez niedotrzymanie obowiazkéw Wykonawcey, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robot), § 4 ust. 4, § 7 ust. 3 Umowy.

6. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, przez
caly okres wskazany odpowiednio w tych zapisach. W przypadku gdy odpowiednio
zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi lub dokonanie koficowego odbioru Robét nie nastapi w
terminie na 14 dni przed wygasnigciem odpowiedniej gwarancji, Wykonawca dokona
przedtuzenia obowigzywania odpowiedniej tej gwarancji pod rygorem skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z danej gwarancji.

§6

1. Naleznos$¢ za wykonanie Rob6t zostanie zaptacona w 2-ch czeéciach (jedna ptatnosé
czgsciowa i jedna platnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
podane na fakturach (jedna faktura cze$ciowa i faktura koncowa), w terminie 30 dni od daty
otrzymania kazdej z nich przez Zamawiajacego.

2. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest wykonanie przez Wykonawce
czgSci Robot wymienionych w § 3 ust. 1 a/ powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich
jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w postaci podpisanego czesciowego
protokotu odbioru Roboét (dalej jako Protokdt Czesciowy).

3. Podstawa do wystawienia faktury koficowej przez Wykonawce jest wykonanie
catoSci Robdt oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jako$ci ze strony Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego w postaci podpisanego koncowego protokolu odbioru Robét (dalej jako
Protokol).

4. Warunkiem podpisania Protokotu jest wykonanie przez Wykonawce calosci Robét
zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbiér z wynikiem pozytywnym. Za dzien odbioru Robét
uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ushug,
uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP : 634-22-62-054.

§7
1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materialy i jako$¢ ich wykonania,
Wykonawca udziela 36 miesigeznej gwarancji i rekojmi liczac od dnia koficowego odbioru
Robét, potwierdzonego w Protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 powyzej.
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2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancjag Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy si¢ W pOwWyzej
wskazanym terminie, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 10 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona zostata
ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywacé si¢ z okresem wykonywania robdt gwarancyjnych.

3. Koncowy odbidér Robdt nastapi w terminie 21 dni od daty pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do
zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kompletng
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza.

4. Odbiér pogwarancyjny Robot nastapi w terminie 21 dni od daty uptywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela rowniez 36 miesi¢ecznej rekojmi liczac od
dnia koficowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robét, potwierdzonego Protokotem, o
ktérym mowa w § 6, ust. 3 powyzej.

§8

1. Strony ustalaja nastepujace kary umowne za niedotrzymanie warunkow Umowy:

a/ za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robdt lub usuwaniu stwierdzonych wad w
stosunku do ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 lit. a), § 3 ust. 1 1it. b) lub § 7
ust. 2 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,2% ceny
catkowitej brutto, okreSlonej w § 2 ust. 1 i 2 powyzej, za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigcej niz 10% tej ceny.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe (w wysoko$ci wskazanej w art.
481 Kodeksu Cywilnego) za nieterminowe uregulowanie naleznosci z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

3. W przypadku rozwiazania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
jedna ze Stron — drugiej Stronie przystuguje odszkodowanie w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto, okre$lonej w § 2 ust. 1 1 2 Umowy. W takim przypadku Stronie ponoszace;j
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Umowy nie nalezy sig¢ zwrot jakichkolwiek kosztow
poniesionych w zwiazku z jej realizacja.

4. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody
przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach
ogoblnych.

§9
1. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem przedmiotu
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Umowy, w ten sposéb, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania terminéw umownych okre§lonych w § 3 ust. 1 powyzej. O ile w Umowie nie
przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od momentu
powzigcia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

2. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. I lubw § 5 ust. 4 powyzej :

a/ Zamawiajacemu przyshuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 11 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od kar,
ktore moga by¢ wymagane na podstawie § 8 powyze;j,

b/ Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za cze$¢ Robdt faktycznie wykonanych, co
do ktérych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastapi wedtug wartosci
wykonanych Robét ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Obmiar Roboét, za
ktére Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie zostanie dokonany na podstawie inwentaryzacji
sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a/ powyzej, w przypadku
szkody przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy
na zasadach ogolnych.

§10

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody powstale
u Zamawiajacego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikéw lub
innych osob dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwiazanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty =zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie polis
ubezpieczeniowych potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem
ubezpieczeniowym nastgpujace umowy ubezpieczeniowe :

a  Odpowiedzialno$ci cywilnej na sumeg nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie:
jeden milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bedzie pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy wykonaniu
zadan (robot, ushug i innych czynnosci) objetych Umowa, w ktérej ubezpieczonym jest
Wykonawca, a wspétubezpieczonymi sa minister wlasciwy ds. transportu, Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz VIA4 S.A.

W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta i wazna w okresie realizacji Robot.

Ubezpieczenie powinno by¢ tak zawarte, aby objete nimi byly réwniez szkody
uczynione przez Wykonawce w stosunku do wspétubezpieczonych (klauzula OC wzajemne;).
W przypadku korzystania z podwykonawcdéw ubezpieczenie powinno by¢ stosownie
rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez podwykonawcéow (klauzula
OC z tytutu szk6d spowodowanych przez podwykonawcow). Ubezpieczenie bedzie zawieraé

=

7/10



Zatacznik nr 2 do pisma SAM S.A. |.dz. 400/2020 z dn. 15 stycznia 2020 r.

ochrone z tytutu szk6d powstatych po zakonczonych pracach (klauzula OC z tytulu szkod
powstatych po przekazaniu wykonanej pracy lub ustugi).
b/ Nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy.

3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sume ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialnosci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawcg o wystapieniu zdarzenia, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zaspokojenia roszczen osob trzecich we wilasnym
zakresie oraz zwrdcenia Zamawiajacemu wszystkich kosztow, ktére Zamawiajacy poniost na
wskutek wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej.

§ 11

1. W ramach ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektéw oraz wszelkiej innej
dokumentacji, przygotowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
Dokumentacja) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z pdézn. zm.; dalej jako Prawo
autorskie).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust.
1 powyzej, nastepuje z chwila przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6lnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamigci komputerow 1 serwerdw sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazéw przesylanych
droga elektroniczna;

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

- wystawiania lub publicznego prezentowania,

- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w cato$ci lub w czgsci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, thumaczenia na rézne jezyki, zmiany barw, okltadek, wielkosci
i treSci catosci lub ich czesci,

- wykorzystania przez innych wykonawcow w przypadku powierzenia dokonczenia
Robét prowadzonych przez Wykonawcg innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwiazku z Robotami.
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3. W ramach ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostatej
dokumentacji ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji robot.

5. Jezeli prawa do wiasnosci intelektualnej naleza do pracownikéw, zleceniobiorcow
lub podwykonawcéw Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie
uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wlasnosci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z ust. 1 — 4 powyzej.

§ 12

Oswiadczam, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorca w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zalacznikiem I
do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 226.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.8).

§13

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska
S.A. oraz inne podmioty powiazane z nia, jako czlonkowie grupy kapitalowej Atlantia,
prowadzg dzialalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnos$ci oraz Polityki Antykorupcyjnej, ktére zostaty mu udostepnione oraz sa
dostepne na stronie internetowej Spotki, pod adresem: http:/sam.autostrada-

ad.com.pl/o_firmie/ . Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w zwiazku z realizacja niniejszej

Umowy bedzie postgpowat z poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych powyzej
Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodnoSci oraz Polityki Antykorupcyjne;.

§ 14

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje informacjami o jakich mowa w art. 13 ust. 1-3
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L119, str. 1).

§15

1. Prawem wilasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale
z Umowa zwiazanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybér prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja 1 potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

=
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§ 16

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Spory wynikte w trakcie realizacji Umowy oraz zwiazane z Umowa beda
rozstrzygane przez Sad Powszechny w Katowicach.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej z umawiajacych sig Stron.

Zamawiajacy : Wykonawea :

Zataczniki:
1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia 15 stycznia 2020 r. 1.dz. 400/2020.
2. Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia lutego 2020 r.
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