Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. |. dz. 392/2026 z dnia 20 marca 2026 r.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzér
zawarta w Mystowicach w dniu pomiedzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedzibg w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego Katowice-Wschod w Katowicach, pod numerem KRS
0000026895, Regon: 273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes Zarzadu,
Mariusz Serwa — Wiceprezes Zarzadu,
Stefano Bonomolo - Wiceprezes Zarzadu,
kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catosci,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a:

[nazwa] z siedziba w [miejscowosc, kod pocztowy], [doktadny adres siedziby],
NIP : ,Regon : ..cooovvveeninnnnn. ,

reprezentowang/ym przez:

wystepujaca/ym osobiscie,
zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

0 nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowg”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji Technicznej, a nast¢pnie robot
budowlanych polegajacych na naprawie izolacji 1 elementéw zelbetowych obiektu
mostowego M47 w km 388+607 autostrady A4 Katowice — Krakow (dalej jako ,, Autostrada ™)

zgodnie z tre$cig zapytania ofertowego Zamawiajgcego pismo z dnia , L.dz.
(Zatacznik nr 1 do Umowy - dalej jako ,.Zapytanie”) i oferta Wykonawcy
pismo z dn. 1. (Zatacznik nr 2 do Umowy - dalej jako ,,Oferta ), (dalej tacznie

jako: ,,Roboty ™).

2. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalacznikami do Umowy,
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Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. |. dz. 392/2026 z dnia 20 marca 2026 r.

pierwszenstwo nalezy przypisywa¢ postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatgcznikami do Umowy pierwszenstwo nalezy przypisaé tresci
zatacznika wskazanego wczesniej w kolejnosci numeracji, a mianowicie w przypadku
rozbieznosci pomiedzy Zatacznikiem nr 1 do Umowy a Zatacznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zalacznika nr 1 itd.

3. Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (dalej jako: VIA4 S.A.). Kazdorazowe wejscie w teren wymaga wczesniejszego
zgloszenia do Centrum Zarzadzania Autostrada w celu potwierdzenia mozliwo$ci oraz
warunkow wykonywania Robot w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostradg nalezy
informowac¢ o kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w obszarze pasa drogowego Autostrady (dalej jako: ,, PDA”’) musza by¢
prowadzone w sposOb gwarantujacy zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego
(dalej jako: ,,BRD”’) oraz minimalizacj¢ utrudnien w ruchu.

5. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykonywanie Robo6t nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie oraz drogach przyleglych. Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazic¢
zgody na wykonywanie Robdt w pasie drogowym Autostrady w przypadku, gdy natgzenie
ruchu bedzie tak duze, ze prowadzenie Robot bedzie zagrazato bezpieczenstwu lub
ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Robot nie moze utrudnia¢ ani ogranicza¢ dzialalno$ci Zamawiajacego, jak
rowniez VIA4 S.A.,

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wspotczesng wiedzg techniczng w tym zakresie, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz
nalezytg starannoscia,

d) Wykonawca oswiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie miato charakter
kompleksowy 1 dysponuje wystarczajaca iloscig wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzen 1 maszyn oraz posiada stosowne doswiadczenie, wiedz¢ 1 umiejetnosci
umozliwiajace prawidtowe i1 terminowe wykonanie Robot,

e) Wykonawca oswiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskat lub uzyska wszelkie niezb¢dne decyzje administracyjne/dokonat
lub dokona wszelkich zgtoszen niezbednych do wykonania Robét,

f) Roboty beda si¢ odbywa¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot zwigzanych z wymiang
nawierzchni autostrady oraz remontem przepustow, a takze innych robdt budowlanych 1
utrzymaniowych prowadzonych w PDA. W przypadku wystgpienia utrudnien w
wykonywaniu Robot w obszarze sgsiadujacym z innymi robotami, Wykonawca bedzie
zobowigzany do skoordynowania i1 uzgodnienia sposobu wykonywania Robot z
wykonawecg takich innych robot wykonywanych w obszarze PDA.
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Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. |. dz. 392/2026 z dnia 20 marca 2026 r.

6. Roboty obejmujg cato$¢ robodt, dostaw, ustug i1 prac, rowniez jezeli nie zostaly one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w oparciu
o istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robot, przy uwzglednieniu wszystkich
wiasciwych powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym regulacji techniczno -
budowlanych i1 administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej 1 dos$wiadczenia
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do wykonywania Robot przedtozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materiatowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot czasowg organizacj¢ ruchu na drogach
krzyzujacych si¢ z Autostrada dla utrzymania bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz osob
trzecich (Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarzadzeniem GDDKIA nr 18 z
dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym lub na podstawie projektu uproszczonego, ktorym dysponuje tj. Dz. Urz.
GDDKIiA z 2022 r. poz. 18), w tym nalezycie sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu i
uzyska zatwierdzenie takiego projektu do realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robot przedtozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji Dokumentacj¢ Techniczng.

10. Dokumentacja Techniczna, w tym m. in. Projekt Techniczny, projekt czasowej organizacji
ruchu (dalej jako ,,PCOR”) oraz projekt technologii i organizacji Robdt (dalej jako
,PTiOR”) 1 inne dokumenty wyszczegolnione w Zapytaniu przygotowane przez
Wykonawce powinna zosta¢ przygotowana w 4 egzemplarzach, w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie .pdf., .xIsx, .doc, .dwg.

§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ cen¢ za wykonanie catosci Robot opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto), w tym:

a) PLN netto (stownie: 00/100 zlotych netto) za
wykonanie Dokumentacji Technicznej, pozytywnie zaopiniowanej przez Niezaleznego
InZyniera i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

b) PLN netto (stownie: 00/100 ztotych netto) za
wykonanie pozostatych Robot,

(dalej tacznie jako: ,, Cena”).

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.
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3. Cena okreSlona w wust. 1 powyzej, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stata
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe platnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytulu zatrudnienia pracownikow,
kosztow materialow lub innych wydatkéw. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktérych wykonanie bedzie skutkowalo zwickszeniem Ceny wymagajg pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostana
uznane tylko te roboty, ktére nie zostaty przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna byto przewidzie¢ uwzgledniajac nalezyta staranno$¢ Wykonawcy oraz uwzgledniajac
tres¢ § 1 ust. 6 powyze;j.

4. Ryczaltowa cena okreslona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie naktady
konieczne do prawidlowej realizacji Robot, to jest miedzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robot, tj. Dokumentacji Technicznej, robot budowlanych
oraz niezb¢dnych czynnosci towarzyszacych,

b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

c¢) optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien,

d) optaty za przejazdy platnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sa konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiaréw, opracowania dokumentacji powykonawczej,

g) koszty dzierzawy gruntéw przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty (w tym wewnetrzne) jakie bedzie musial ponies¢ Wykonawca w
zwigzku z realizacja ww. zadan.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie bgdg brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znat on warunkow na placu budowy
1w jego otoczeniu.

6. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidtowy oszacowal swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwiazku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza si¢ zadnych dodatkowych
platnosci z tytulu wystgpowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktérych
wykonanie begdzie konieczne dla ukonczenia cato$ci Robot.

§3
Termin wykonania

Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Umowy niezwlocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robot ustala sig nastepujaco: .....ovvvveiieiiiiiiiiiiiaieieaa,
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§4
Nadzor i kierownictwo

1. Nadzor nad Robotami bedzie petnit Niezalezny Inzynier — Ayesa Polska Sp. z o.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robot jako osobg
odpowiedzialng za prawidlowa organizacj¢ i wykonanie Robot. Funkcje Kierownika Robot
bedzie pelil(a) Pan/Pani ......................o

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP 1 BRD, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu
w obrebie PDA oraz drog serwisowych w zwigzku z wykonywaniem Robot.

4. Funkcje Koordynatora ds. BRD bedzie pehit(a) Pan/Pani .................... Zadaniem
Koordynatora ds. BRD begdzie nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania Robot, ktore wynikajg zaréwno z
przepiséw prawa, jak tez zatwierdzonych PCOR i PTiOR.

5.7Z waznych powodéw Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot lub
Koordynatora ds. BRD jedynie na osobe, ktora uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

6. Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

7. Ze strony Wykonawcy osoba odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytutu wadliwego wykonania, badZ niewykonania
Umowy przez Wykonawce, jakie moga przyslugiwa¢ Zamawiajagcemu (réwniez w zakresie
udzielonych gwarancji i r¢kojmi), w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu bezwarunkowsa, nieodwotalng i1 ptatng na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego gwarancje bankowa udzielong przez renomowany bank lub
gwarancje ubezpieczeniowg udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, na
kwotg stanowigcg rownowartos¢ 10% catkowitej Ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1
powyzej. Uprawnienia z gwarancji beda przenaszalne na Skarb Panstwa, jednostki sektora
finanséw publicznych lub spotki Skarbu Panstwa majace siedzibg na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Tres¢ gwarancji musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym 1 przez niego
zaakceptowana. Gwarancja taka bedzie wazna do 30 dnia po dniu zakonczenia okresu
gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktérych mowa w § 8.
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2. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci i w terminie
okreslonym w ust. 1 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy z winy Wykonawcy najpdzniej w terminie 60 dni liczac od daty uptywu
terminu na przedtozenie gwarancji.

3. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazdg forme¢ naruszenia obowigzkow
umownych Wykonawcy, w tym rowniez niedotrzymanie obowigzkow Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 3 (nieterminowe wykonanie Robot), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancje, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres
wskazany odpowiednio w tym postanowieniu. W przypadku gdy zakonczenie okresu gwarancji
1 rekojmi nie nastgpi w terminie na 14 dni przed wygasnieciem gwarancji, Wykonawca dokona
przedluzenia obowigzywania tej gwarancji pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§6
Platnos¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robot

1. Nalezno$¢ za wykonanie Robot zostanie zaptacona w 2-ch czesciach (ptatnos$¢ czesciowa 1 i
ptatnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturach (faktura czg¢sciowa i faktura koncowa), w terminie 30 dni od daty otrzymania
kazdej z nich przez Zamawiajacego.

2. Za date dokonania ptatno$ci Strony uznajg dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej jest wykonanie przez Wykonawce czesci Robot
wymienionych w § 2 ust. 1 lit. a) powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci
ze strony Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego w postaci podpisanego czesciowego
protokotu odbioru Robét (dalej jako: ,,Protokét Czesciowy 17). W celu uniknigcia
watpliwosci, przez odbior Robot Strony rozumieja, zgodnie z Kodeksem cywilnym, date
podpisania koncowego protokotu odbioru Robdt (dalej jako: ,,Protokotu Odbioru
Koncowego™).

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie catosci Robot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w postaci podpisanego Protokotu Odbioru Koncowego.

5. Procedura odbioru Robot jest nastepujaca:

a) Odbior Robdt nastapi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ kompletng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza,
dotyczaca zakresu Robot podlegajacego odbiorowi czesciowemu lub koncowemu,

b) warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego jest wykonanie przez Wykonawce
calo$ci Robot zgodnie z § 1 powyzej oraz ich odbiér z wynikiem pozytywnym,
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c) za dzien odbioru cato$ci Robot uznaje si¢ dzien sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

. W sytuacji nieterminowego uregulowania naleznosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawcy przystugiwaé¢ beda od Zamawiajacego odsetki ustawowe za nieterminowe
uregulowanie naleznosci.

§7
Podwykonawcy

. O ile Zamawiajacy nie wyrazi pisemnej zgody na korzystanie z Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy wlasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcow na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Wykonawca  zatrudni  wylacznie = Podwykonawcow  posiadajacych  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje 1 uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

. Strony uzgadniaja, ze na zasadach okre§lonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza si¢
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawceg, to jest wylacza si¢
mozliwo$¢ dalszego podwykonawstwa.

. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponize;j.

. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawcg na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegotowy przedmiot robot, ktore maja zosta¢ powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej begdzie rowniez spelnia¢ pozostate wymogi okreslone w
Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zglosi
sprzeciwu wobec wykonywania danych robot przez Podwykonawce uwaza si¢, ze wyrazit on
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Umowa z Podwykonawca powinna spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymogi:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawartg
pomie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomigdzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem (i)
potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej 1 z nig zwigzanych lub (i)
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez potracenie,

e) wylaczone sa cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak terminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcow przez Wykonawce stanowi
naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze beda mie¢
tre$¢ zgodng z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajacego na umowy podwykonawcze stosuje si¢
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystgpowaniu o sporzadzenie Protokolu Odbioru
[Koncowego] przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umow podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od zasady ujetej
w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie umoéw podwykonawczych za pomocg kwot
zatrzymanych.

W przypadku nieztozenia oswiadczen lub dowodow wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci objetej wystgpieniem o ptatnos¢ przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zaleglosci przez Wykonawce w zakresie, w
jakim wymagalne ptatno$ci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 14 powyzej Zamawiajacy moze
wedlug swego swobodnego uznania:
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a) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajagcego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalnos$é
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawce zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnymi roszczeniami Podwykonawcow.

16. Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za
analize zasadno$ci bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadnosci oraz wymagalnosci roszczen Podwykonawcy o zaptate.

17. Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) lit a) powyzej,
powiekszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaplaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwa¢ mu beda z tytulu zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposob opisany powyzej w ust. 15 lit a) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zwrotu pelnej kwoty wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu
uzasadnionych kosztow obrony Zamawiajacego przed sagdami i innymi organami, odsetek,
kosztow procesu, kosztow zastgpstwa procesowego itp.

19. Wykonawca jest zobowigzany przy wystepowaniu o sporzadzenie protokoldw odbiorow
czgsciowych (jezeli wystepuja) przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktérych termin uptynat do daty takiego
wystgpienia wraz z oswiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich dotychczasowe
roszczenia. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z
umoéw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje si¢ odpowiednio.

20. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materialy i jako$¢ ich wykonania, Wykonawca
udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia koncowego odbioru Robot,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koncowego.
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2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy si€¢ W powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt
gwarancyjnych. Przed przystagpieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostata ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywaé si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela réwniez 36 miesigcznej rekojmi liczac od dnia
koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robodt, potwierdzonego Protokotem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypelni swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji
lub rekojmi w terminach okreslonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo bez
upowaznienia sagdowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12
miesigcznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowigzany wziag¢ udzial w przegladzie gwarancyjnym i podpisa¢ protokot
z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.

6. Odbior pogwarancyjny Robot nastagpi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usunigcie wszystkich wad i
usterek ujawnionych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

7. W przypadku, gdyby okresy gwarancji jakosci, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, lub rekojmi,
o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, mialy wykroczy¢ poza okres koncesyjny, Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwato jednostronne prawo do przelewu uprawnien z gwarancji jakosci i
uprawnien z regkojmi na wybrany przez siebie podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalajg nastgpujace kary umowne za niedotrzymanie warunkéw Umowy:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub usuwaniu stwierdzonych wad w stosunku
do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w § 3 lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2% Ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 2 ust. 112 powyzej, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10% tej
Ceny brutto;
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b)w przypadku bezzasadnego utrzymywania ograniczeh w ruchu lub niewlasciwe
utrzymywanie organizacji ruchu, Zamawiajgcemu przystuguje jednorazowa kara w
wysokosci  3.000,00 zt (slownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazdy taki
udokumentowany przypadek. Limit kar umownych z tytutu bezzasadnego utrzymywania
ograniczen w ruchu wynosi 10% Ceny catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 12 powyzej
1 jest niezalezny od limitu okre§lonego w pkt a) powyzej;

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy przystuguje jednorazowa kara w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde naruszenie.

2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajace;j
warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogoélnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy =ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposob, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw umownych okreslonych w § 3 powyzej. O ile w
Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni
od momentu powzi¢cia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktérych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 2 powyzej:

a) Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
calkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktore moga by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za czg¢$S¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezeh. Rozliczenie nastapt wedhug
warto$ci wykonanych Robo6t ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Obmiar
Robot, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na podstawie
inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy,

c) Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepelnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umownej wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej wartos¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach
ogolnych.
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§11
Ubezpieczenia

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale
u Zamawiajgcego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow
lub innych os6b dziatajacych w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

. Przed przystapieniem do wykonywania Robot, lecz nie p6zniej niz w terminie 21 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawart z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym nastepujace
umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialnosci cywilnej na sume nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie bedzie pokrywaé wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub
osobom trzecim przy wykonaniu zadan (robdt, ustug 1 innych czynnosci) objetych Umowa,
w ktorej ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bgdzie zawarta i
wazna w okresie realizacji Robdt. W przypadku korzystania z podwykonawcoéw
ubezpieczenie powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez podwykonawcow (klauzula OC z tytulu szkdd spowodowanych przez
podwykonawcow). Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrong z tytutu szkdd powstatych po
zakonczonych pracach (klauzula OC z tytutu szkod powstatych po przekazaniu wykonane;j
pracy lub ustugi).

b) Nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawcy.

. W przypadku powstania szkody, ktéra bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sume ubezpieczenia, Wykonawca bezzwlocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialnosci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodg¢ i na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wystapieniu zdarzenia, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia roszczen oséb trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrocenia Zamawiajacemu wszelkich kosztow, ktore Zamawiajgcy ponidst na skutek
wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, powinny zosta¢ zawarte przez
Wykonawce rowniez przed przystgpieniem do wykonania robdt gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest wowczas do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umoéw ubezpieczenia.
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§12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego,
autorskie prawa majgtkowe do rysunkow, projektow oraz wszelkiej innej dokumentaci,
przygotowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
., Dokumentacja’’) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z p6zn. zm., dalej jako: ,,Prawo autorskie”).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwilg przekazania Dokumentacji Zamawiajagcemu, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich p6l eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6lnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pami¢ci komputerow 1 serwerdOw sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazoéw przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakgkolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czgsci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, thumaczenia na rézne jezyki, zmiany barw, okladek, wielkos$ci
1 tresci catos$ci lub ich czesci,

- wykorzystania przez innych wykonawcow w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposob niewskazany powyze] a pozostajacy w
zwiazku z Robotami.

3. W ramach Ceny, o ktorej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okre§lonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawcze] oraz pozostate]
dokumentacji, ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wlasnosci intelektualnej nalezg do pracownikow, zleceniobiorcow lub
podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony
do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wlasnosci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowiazkdéw wynikajacych z ust. 1 — 4 powyzej.

13/20



Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. |. dz. 392/2026 z dnia 20 marca 2026 r.

§13

Poufnos¢

. Na potrzeby niniejszego paragrafu terminem Informacje Poufne okresla si¢ ujawnione przez
jedng ze Stron (,,Strona Ujawniajgca”) drugiej Stronie (,,Strona Otrzymujaca”) w
jakiejkolwiek formie oraz na jakimkolwiek no$niku: Umowy, informacje zwigzane z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, dane, w szczegdlnosci ekonomiczne, technologiczne,
finansowe, techniczne, prawne, organizacyjne i naukowe oraz wszelkie inne informacje, bez
wzgledu na ich charakter 1 formg¢ a takze korespondencj¢ zwigzang z prowadzong wspotpraca,
a ktoére mogg stanowi¢ tajemnice przedsigbiorstwa.

. W sytuacji uzyskania przez Stron¢ Otrzymujacg Informacji Poufnych od Strony Ujawniajacej,
Strona Otrzymujaca zobowigzuje si¢ do: wykorzystania wszystkich Informacji Poufnych
wylacznie w celu i na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, a tym samym do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu (szczegdlnie dla wiasnych potrzeb i
korzy$ci), nieujawniania, bezposrednio lub posrednio, Informacji Poufnych w sposéb inny niz
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Strony zobowiazuja si¢ do skutecznego podjecia wszelkich niezbednych krokow dla
zapewnienia, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje Poufne nie ujawni tych Informacji
Poufnych, ich zrdédla, zarowno w catosci lub w czg$ci, stronom trzecim bez uzyskania
wyraznego upowaznienia na pi$mie od Strony Ujawniajace;.

. Strony zobowigzuja si¢ ujawnia¢ Informacje Poufne tylko pracownikom lub
wspotpracownikom  Stron, podwykonawcom, doradcom prawnym = Stron lub
przedsigbiorstwom zaleznym lub kontrolowanym przez Strony, wylacznie w takich
przypadkach 1 zakresie, w jakim odbiorca Informacji Poufnych musi mie¢ do nich dostgp w
ramach podjetej przez Strony wzajemnej wspolpracy 1 celu nalezytego wykonania
wzajemnych zobowigzan.

. Informacje Poufne nie obejmujg informacji, w stosunku do ktérych Strona Otrzymujgca moze
udowodnic¢, ze:

a) w chwili ujawnienia byly publicznie znane lub byty w posiadaniu Strony Otrzymujacej
bez naruszenia prawa,

b) po ujawnieniu, zostaly ogloszone lub w inny sposéb staty si¢ publicznie dostgpne bez
winy Strony Otrzymujacej,

c) zostaly uzyskane w wyniku ujawnienia przez osobe trzecia, ktora miata tytul prawny do
ujawnienia takich informacji Stronie Otrzymujacej bez zobowigzania do ograniczenia
dalszego ich wykorzystania lub ujawnienia,

d) zostaly niezaleznie pozyskane przez Strong Otrzymujacg bez zwigzku z Informacjami
Poufnymi Strony Ujawniajacej,

e) ich ujawnienie wymagane byto dla wykonania bezwzglednie obowigzujacych przepisow
prawa lub zgodnego z prawem zarzadzenia wlasciwego organu sadowego lub
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administracji panstwowej lub samorzadowej, z zastrzezeniem, ze po otrzymaniu takiego
zadania oraz w zakresie dozwolonym prawem Strona Otrzymujgca niezwtocznie
zawiadomi Stron¢ Ujawniajacg przed ujawnieniem danych Informacji Poufnych, tak aby
Strona Ujawniajagca moglta wnie$¢ sprzeciw przeciwko takiemu ujawnieniu, podjacé
dziatania w celu zapewnienia poufnego traktowania Informacji Poufnych lub podja¢ inne
dzialania, ktore uzna za wtasciwe dla ochrony Informacji Poufnych.

6. W razie uzyskania informacji przez Stron¢ Otrzymujaca, ze nastgpito ujawnienie Informacji
Poufnych w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona Otrzymujgca zobowigzana
jest do niezwtocznego poinformowania Strony Ujawniajacej o tym fakcie oraz do podjecia
wszelkich pozostajacych w granicach mozliwosci dziatan oraz petnej wspotpracy ze Strong
Ujawniajacg na rzecz ograniczenia i usunigcia skutkow tego faktu.

7. Strona Otrzymujaca utrzymywata bedzie Informacje Poufne Strony Ujawniajacej w tajemnicy
1 stosowata bedzie w stosunku do Informacji Poufnych $rodki ostroznos$ci oraz zabezpieczenia
przynajmniej rownorzedne w stosunku do tych, ktére Strona Otrzymujaca stosuje w stosunku
do swoich witasnych Informacji Poufnych i w stosunku do ktérych Strona Otrzymujaca
gwarantuje, ze zapewniajg odpowiednig ochrong przeciwko nieupowaznionemu dostgpowi,
reprodukcji lub wykorzystaniu.

8. Strona, ktéra ujawnia Informacje Poufne zapewnia, Ze jest uprawniona do ujawniania swoich
Informacji Poufnych oraz do upowaznienia drugiej Strony do ich wykorzystywania w zakresie
wzajemnej wspotpracy Stron okreslonej trescig niniejszej Umowy.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu beda obowigzywac przez okres 3 lat od dnia ujawnienia
ostatniej Informacji Poufne;.

10.  Zadne postanowienia niniejszego paragrafu nie bedg interpretowane jako zobowigzujace
Strong¢ do ujawnienia Informacji Poufnych drugiej Stronie.

§ 14
Odpady

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca Robdt posiada status wytworcy odpaddéw
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.). Oprdcz pozostatych
obowigzkow cigzacych na wytwoércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca
jest w szczeg6lnosci zobowigzany do sporzadzenia karty przekazania odpadow, o ktorej
mowa w art. 69 w/w ustawy o odpadach oraz do postepowania z odpadem w sposdb zgodny
z przepisami wskazanej ustawy.

2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowigce ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktére nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowigzany do odwiezienia i1 sprzedazy
ztomu na wiasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytutu sprzedazy ztomu pomniejsza warto$¢
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ustugi wykonanej przez Wykonawcge w ramach powierzonych mu Robdt. Kwoty te
Wykonawca uwzgledni w przedtozonym Zamawiajgcemu zestawieniu, pod odrgbng pozycja,
zalaczajac jednoczesnie dowody sprzedazy uzyskanego ztomu. Wszelkie materialy, ktore
Zamawiajacy chce zachowaé, beda przechowywane w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu w formie pisemnej
nastepujacych informacji na temat odpadow:

a. 1ilosci i rodzaju wytworzonych i przekazanych do utylizacji odpadow;

b. ilosci odpadow pochodzacych z nawierzchni drogowych (granulaty pochodzace
z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni — destrukt bitumiczny, kruszywa, gruz
betonowy, skaty, gleba);

c. zuzytych surowcow wykorzystanych ponownie;

d. surowcoéw do nawierzchni drogowych (asfalty, emulsje asfaltowe, kruszywa, piasek,
cement, beton).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu informacji
zgodnie z ust. 3 powyzej na koniec kazdego kwartalu danego roku kalendarzowego,
najpozniej do: 15 za [ kwartal, 15 za Il kwartat, 15 za I11
kwartat 1 15 za IV kwartat.

§ 15
Status duzego przedsi¢biorcy

Zamawiajacy oswiadcza, iz Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jest duzym przedsigbiorca w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatacznikiem I do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz.
UE L 187 226.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

§ 16
Grupa kapitalowa Mundys

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powigzane z niga, jako cztonkowie grupy kapitalowej Mundys (dawniej: Atlantia),
prowadza dziatalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnos$ci, Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym, Procedury zgtaszania
nieprawidlowosci, ochrony sygnalistow oraz Wytycznymi dot. Praw czlowieka, ktore zostaly mu
udostgpnione oraz s3 dostegpne na stronie internetowej Spdiki, pod adresem:
https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedzie postepowatl z poszanowaniem zasad wynikajgcych ze
wskazanych powyzej: Kodeksu Etyki, Programu zapewnienia zgodnosci, Polityki zapobiegania

praktykom korupcyjnym, Procedury zglaszania nieprawidlowosci, ochrony sygnalistow oraz
Wytycznymi dot. Praw czlowieka.
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§17
Ochrona danych osobowych

. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania 1 wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. U.
UE. L.z2016r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), zwanego dalej RODO.

. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i §rodkach przetwarzania danych osobowych,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako niezalezny administrator
danych osobowych 1 we wlasnym zakresie ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych
osobowych w zwiazku z realizacja Umowy.

. Strony zobowiazuja si¢ do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozZenia oraz stosowania $Srodkoéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajacemu w wykonaniu
obowigzku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwloczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére sg uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktore zostaly upowaznione
lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okre$lonych czynnosci w zwiazku z
jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania informacji na temat
przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla Zatacznik nr 3 do Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktorych zakres okresla Zatgcznik nr 4 do Umowy.

§18
Sila wyzsza

. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
sg poza kontrolg 1 wplywem Stron, majg charakter nagly 1 nadzwyczajny oraz ktorych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktdre zaistniejg po zawarciu Umowy oraz ktdre maja
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiajg wykonanie go w catosci lub
w czeg$ci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkow Strony nie mogly
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dzialania lub zaniechania Stron
lub podmiotow, za ktore Strony ponosza odpowiedzialno$¢, nie powigkszyty skutkéw takich
przypadkéw lub zdarzen, w szczegdlnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;
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b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa,;

¢) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$c¢ od paliwa jadrowego lub
odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych witasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotow nuklearnych sktadnikéw;

d) kleski zywiotowe, takie jak trzg¢sienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia klgski zywiotowej;

e) strajki generalne (w catym kraju), za sit¢ wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw lub tez umiejscowione tylko
w zaktadach Zamawiajacego.

2. Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych silag wyzszg zostanie zakomunikowane
drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu wystapienia sily
wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia przez Stron¢ drugg. Naruszenie
obowigzku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym postanowieniem pociaga za
soba odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyzsza miata
decydujacy wptyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych, a takze wykaza¢ skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wilasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedlug niniejszego
§ 18, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajagcych pod
wpltywem sity wyzszej na czas trwania sity wyzszej. Za opoznienia wynikle ze zdarzen
spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar umownych,
rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie moga powstaé w
wyniku zaistnienia sity wyzszej.

a) Po wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat si¢
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim
bedzie to w rozsagdnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
krokach, ktore zamierza podjac;

b) Najpdzniej w ciggu 5 (pigeciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej Strony
spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujacych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.
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§19
Srodki ograniczajace UE

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest objety srodkami ograniczajagcymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawce w odpowiedzi na sytuacje w Ukrainie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
o wszelkich zmianach okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, do ktérych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.

§20
Postanowienia koncowe
1. Prawem wilasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale

z Umowa zwigzanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja i potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do cesji uprawnien wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgod¢ w rozumieniu art. 519 § 2 pkt
2) Kodeksu cywilnego na przejecie dlugu Zamawiajacego, obejmujacego wszystkie lub
niektore zobowigzania Zamawiajacego, ktére wynikaja z Umowy, przez Skarb Panstwa,
jednostki  sektora finansow publicznych lub spotki  Skarbu Pafnstwa majace
siedzibe na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

4. Jezeli ktores z postanowien Umowy okaze si¢ niewazne, Strony zobowigzuja si¢ je zastapic
innym, waznym, najlepiej oddajacym ich aktualng wolg.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Spory wynikte w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowa beda rozstrzygane
polubownie, a w razie nie osiggniecia konsensusu w terminie 30 dni, przez Sad Powszechny
wlasciwy dla miasta Katowice.

7. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych si¢ Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia

2. Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia

3. Zalacznik nr 3 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych os6b uprawnionych
do reprezentowania lub dzialania w imieniu Wykonawcy.

4. Zalacznik nr 4 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
bedacego osobg fizyczna.
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